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Nr sprawy: BZ/ZP.09/18/06/19.
Zatacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR.....ooiiiiiiniiiiinnnn,

Wodniu Lo w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 1. poz. 1986 z p6zi.zm.), dalej ,,ustawa Pzp”, zostala zawarta, pomigdzy:

Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziba we
Wtoctawku, ul. Komunalna 4, 87-800 Wloctawek, wpisana do Rejestru Przedsi¢biorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000095781, o kapitale zakladowym wynoszacym 16.391.800,00 ztotych, o numerze NIP 888-020-59-21, Regon:
910041776, reprezentowana przez:

a
................................................... z siedziba Weiiiiiiiiiiiiiiiiiie, Ul iy e
............. , wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e, , R Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS............. ,
o kapitale zakladowym wynoszacym ................. ztotych, o numerze NIP................... , Regon:............. ,
teprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

zwanymi tgcznie ,,Stronami” a z osobna ,,Strong”
umowa, zwana dalej ,,Umowa”

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane polegajace na rozbudowie
1 przebudowie istniejacej hali segregacji odpadéw komunalnych (dalej: ,,Hala”) oraz zwiazanych z nig instalacji, sieci,
urzadzen infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja istniejace;
linii sortowniczej w Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu gm. Brze§é¢ Kujawski
(dalej: ,,Zaktad”) na terenie dziatki o nr ew. 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 w obr¢bie ew. Machnacz gm. Brzes¢
Kujawski” wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wymaganej prawem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw powstatych w wyniku realizacji rob6t budowanych (dalej: ,,Przedmiot
Umowy”), zgodnie z:
1) Projektem Budowalnym, stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy;
2) Projektem Wykonawczym branzy konstrukcyjno-budowlanej, stanowiacym zalacznik nr 8 do Umowy;
3) Projektem Wykonawczym branzy sanitarnej, stanowiacym zalacznik nr 9 do Umowy;
4) Projektem Wykonawczym branzy elektrycznej — remont stacji transformatorowej, stanowiacym zalacznik nr 10

do Umowy;
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5) Projektem Wykonawczym branzy elektrycznej — instalacje wewnetrzne hali sortowni, stanowiacym zalacznik
nr 11 do Umowy;

6) Projektem Wykonawczym systemu sygnalizacji pozarowej, stanowigcym zalacznik nr 12 do Umowy;

7) Projektem Wykonawczym zagospodarowanie terenu w tym branza drogowa; stanowigcym zalacznik nr 13
do Umowy;

8) Projektem Wykonawczym systemu monitoringu CCTV, stanowiacym zatacznik nr 14 do Umowy;

9) Projektem technologii i organizacji wykonywania rob6t budowlanych w zaktadzie czynnym, stanowigcym
zalacznik nr 15 do Umowy;

10)Scenariuszem rozwoju zdarzed w razie pozaru, stanowigcym zalacznik nr 16 do Umowy;

11)Przedmiarem robét, stanowiacym zatacznik nr 17 do Umowy (dalej: ,,Przedmiary rob6t”);

12)Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, stanowiacymi zalacznik nr 18 do Umowy (dalej
»STWiOR”);

13) Ostateczna decyzja nr 795/2018 t. pozwolenia na budowe, stanowiaca zatacznik nr 19 do Umowy

14) Wytycznymi ochrony p. poz, stanowiacymi zalacznik nr 21 do Umowy

zwanymi dalej lacznie ,,Dokumentacjgq Projektows” oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia (dalej:
»OPZ”), stanowiacym zalacznik nr 20 do Umowy, Specytikacija Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej: ,,SIWZ”),
postanowieniami Umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz aktualng wiedza, sztuka budowlana
1 wymaganiami technicznymi.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia, do uzyskania w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego wymaganej prawem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow powstatych
w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: ,,Pozwolenie na uzytkowanie”). Wykonawca moze wystapi¢ o
Pozwolenie na uzytkowanie po dokonaniu montazu linii sortowniczej docelowej przez wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego w ramach odrebnego postepowania (dalej: ,,Wybrany wykonawca”), poniewaz decyzja
$rodowiskowa oraz pozwolenie na budowe uwzglednia caly zakres robét, zaréwno roboty budowlane jaki i
uruchomienie nowej linii segregacji odpadéw. Wybrany wykonawca bedzie moégl rozpoczaé montaz linii
sortowniczej docelowej z chwilg przekazania mu placu montazu, tj. po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
koficowego robo6t. Wybrany wykonawca ma 7 miesi¢cy na wykonanie montazu linii sortowniczej docelowej wraz z
rozruchem. Zamawiajacy upowaznia niniejszym Wykonawce do wystepowania w imieniu Zamawiajacego wobec
Wybranego wykonawcy z zadaniem udostegpnienia wszelkiej dokumentacji niezbednej do przedstawienia w toku
postegpowania o wydanie pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania Pozwolenia na
uzytkowanie nie pézniej niz w terminie do dwéch miesigcy od daty zawiadomienia go o odbiorze prac wykonanych
przez Wybranego wykonawce, z zastrzezeniem iz termin, o ktérym mowa powyzej uwazaé si¢ bedzie za zachowany,
jezeli Wykonawca pomimo zlozenia kompletnego wniosku nie uzyska Pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn
dotyczacych wylacznie zakresu montazu linii sortowniczej docelowej, nalezacego wylacznie do Wybranego
wykonawecy.

W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, w terminie uzgodnionym z Wybranym
wykonawca, do zdemontowania istniejacej linii sortowniczej (istniejacych urzadzen: sita bebnowego, przenosnikéw
podsitowych, przenosnika kanalowego, kabing sortownicza i prase belujaca wraz z ich konstrukcjami wsporczymi),
jako zorganizowania frontu robot dla Wybranego wykonawcy do wykonania tymczasowej linii sortowniczej oraz
docelowej linii sortowniczej.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty doktadnie zapoznal si¢ z treScia OPZ 1 Dokumentacja Projektows
stanowiacg zalaczniki do SIWZ, terenem budowy, a takze infrastruktur istniejaca na nieruchomosci, na ktérej maja
by¢ prowadzone roboty budowlane i nie wnosi zadnych zastrzezen w tym zakresie. Wykonawca uznaje
ww. dokumenty za w pelni kompletne i wystarczajace do sporzadzenia oferty i wyceny robo6t oraz do wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie, za ustalone
w Umowie wynagrodzenie.
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Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach Umowy wszelkich prac i §wiadczen niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, rowniez tych, ktérych koniecznos§é ujawni si¢ w trakcie realizaciji robét, a ktére
doswiadczony, profesjonalny Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty.

Ilekro¢ zajdzie sprzeczno$é pomiedzy postanowieniami Umowy a SIWZ pierwszefstwo zastosowania bedzie mieé
Umowa, a jezeli sprzeczno$é zajdzie miedzy poszczegdlnymi postanowieniami Umowy a Dokumentacja Projektowa
albo pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami wchodzacymi w sktad Dokumentacji Projektowej, to ich wiazacej
interpretacji bedzie dokonywal Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia zgloszenia sprzecznosci.

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, harmonogram i organizacja pracy
Przedmiot Umowy bedzie realizowany do momentu uzyskania przez Wykonawce Pozwolenia na uzytkowanie,
z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot Umowy (roboty budowlane)
z wylaczeniem uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie w terminie ....veeeveenennn. miesi¢cy od daty przekazania
pierwszej czeéci terenu budowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem, z zastrzezeniem
ust. 13 ponizej oraz § 13 Umowy.
Termin realizacji, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, nie obejmuje terminéw przerw Wykonawcy w wykonaniu
Przedmiotu Umowy, spowodowanych pracami wykonywanymi przez Wybranego wykonawce.
Zamawiajacy wymaga, aby przy opracowywaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego (dalej
»~Harmonogram”) i innych wskazanych w Umowie dokumentéw, Wykonawca uwzglednil minimalne okresy
wylaczenia z pracy Hali oraz dokonat uzgodnien tréjstronnych: Zamawiajacy — Wykonawca — Wybrany Wykonawca.
Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca uwzglednit w Harmonogramie warunki okreslone przez Wybranego
wykonawce (zatacznik nr 1 do OPZ - Uwarunkowania realizacgi inwestygi wymagajace nzgodniesi miedy Zamawiajacym -
Wykonaweq -_Sutco - Polska Sp. g 0.0.). Harmonogram musi uwzglednia¢ ponadto uwarunkowania realizacji prac
okreslone w porozumieniu tréjstronnym, o ktérym mowa powyzej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczal realizacj¢ Przedmiotu Umowy, kolejno, wedlug sporzadzonego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Harmonogram, winien okresla¢ szczegdlowy zakres robot niezbednych
do wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa, szczegélowe terminy realizacji robét budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy oraz ceny poszczegblnych elementéw. Ceny poszczegdlnych elementéw powinny
by¢ podane w kwotach netto 1 brutto.
Z uwagi na fakt, ze roboty beda prowadzone w zakladzie czynnym i pod konkretnie zaprojektowana modernizacje
istniejacej linii technologicznej, Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji Przedmiotu Umowy wedlug
sporzadzonego Projektu organizacji robét w zakladzie czynnym, (dalej: ,,Projekt organizacji robot”), tak aby
zapewni¢ mozliwo$¢ optymalnej pracy Zakladu. Projekt organizacji robét powinien zawiera¢ m.in. uzgodniony
z dostawca linii technologicznej (Sutco - Polska Sp. z 0.0. — Wybrany wykonawca) oraz Kierownikiem Zakladu
szczegOtowy harmonogram przerw w cigglosci pracy Zakladu (zwigzanych z demontazem, montazem maszyn
1 urzadzen oraz prowadzonymi robotami budowlanymi), uwzgledniajacy m.in. godziny tych przerw oraz odcinki
technologiczne sortowni, na ktérych beda nastgpowaly przerwy. Prace powinny zosta¢ zorganizowane tak, aby
zapewni¢ mozliwo$¢ optymalnej ciaglosci pracy Zakladu i jego biezace funkcjonowanie (np. ciaglosé zasilania
w energie elektryczna).
Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajacemu sporzadzony przez siebie
szczegdlowy projekt Harmonogramu oraz Projekt organizacji robot. Projekt Harmonogramu oraz Projekt
organizacji robot, Wykonawca przedstawi w formie pisemnej i elektronicznej (kompatybilnej z MS Excel) w trzech
egzemplarzach, po wstepnym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego. Przedmiotowe dokumenty powinny
uwzgledniac réwniez wytyczne Wybranego wykonawcy wynikajace z porozumienia tréjstronnego, o ktérym mowa
w ust. 3. Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na mozliwo$¢ dochowania terminéw zawartych w Harmonogramie i/lub
wykonywanie robét zgodnie z Projektem organizacji robot.
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Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu Harmonogramu oraz Projektu organizacji robét,
zatwierdzi go lub zglosi do niego uwagi lub zastrzezenia na pismie.

Wykonawca zobowiazany jest w terminie 5 dni od daty otrzymania tych uwag/zastrzezen uwzgledni¢ wszystkie
uwagi oraz poprawki Zamawiajacego oraz Wybranego wykonawcy.

Wprowadzenie przez Wykonawce poprawek i uwzglednienie wszystkich uwag do Harmonogramu i Projektu
organizacji robot, zgloszonych przez Zamawiajacego oraz Wybranego wykonawce w trybie okreslonym w ustgpach
poprzedzajacych, stanowi podstawe do niezwlocznego zatwierdzenia Harmonogramu i Projektu organizacji robét
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram i Projekt organizacji robét po uzyskaniu rowniez
akceptacji Wybranego wykonawcy.

Zatwierdzony Harmonogram i Projekt organizacji rob6t winny by¢ podpisane przez umocowanych przedstawicieli
Stron 1 stanowi¢ beda nierozerwalng cz¢§¢ Umowy.

Harmonogram stanowi podstawe do kontroli przebiegu realizacji robét budowlanych, prowadzenia rozliczen
1 wystawienia faktur, w tym faktur cze$ciowych, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 Umowy. Tre§¢ Harmonogramu nie
stanowi w zadnym wypadku podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
Umowy.

W zwiazku z tym, iz kazda praca realizowana w czynnym zakladzie nalezy do kategorii prac szczegélnie
niebezpiecznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia wszelkich robét w opatrciu o uzgodniong
z Zamawiajacym Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robot (dalej: ,,IBWR”) oraz Instrukcje wspélpracy w
sprawie zasad bezpieczefistwa przy prowadzeniu robé6t budowlanych w zakladzie czynnym (dalej ,,Instrukcja
Wspotpracy”). Opracowana IBWR nalezy uzgodni¢ ze wskazanym w Instrukeji Wspolpracy, przedstawicielem
Zamawiajacego w zakresie nietypowych zagrozen zwigzanych z charakterem prowadzonej przez Zakltad dzialalnosci.
IBWR powinna w szczegdlnosci dotyczy¢ i obejmowaé m.in. sposéb informowania pracownikéw budowy
o zagrozeniach wystepujacych w Zakladzie; ustalenie, wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych; metody
1 $rodki wydzielenia i oznaczenia miejsc prowadzenia robét (batiery, siatki, wygrodzenia tymczasowe); wstep
1 poruszanie si¢ po terenie Zakladu pracownikéw Wykonawcy; wstep 1 poruszanie si¢ po wydzielonym terenie
budowy pracownikéw Zamawiajacego; obowigzujace standardy bezpieczefistwa uwzgledniajace szczegbétowe zasady
bezpiecznego wykonywania robot; wyznaczenie 0s6b do wzajemnej wspoltpracy w obszarze bezpieczefistwa pracy;
ustalenie wykazu prac zaliczanych do szczegdlnie niebezpiecznych i wymagajacych pisemnego pozwolenia; przyjecie
wlasciwych metod i §rodkow reagowania w sytuacjach awaryjnych (pozar, wybuch, awaria); ustalenie drog,
sposobéw ewakuacji w przypadku sytuacji awaryjnych; ustalenie zasad ochrony przeciwpozarowej, w tym sposobow
alarmowania, lokalizacji podrecznych srodkéw gasniczych, wyznaczenia oséb przeszkolonych do dziatan w sytuacii
wystapienia pozaru lub wybuchu. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu
IBWR w formie pisemnej najpdzniej przed przekazaniem mu pierwszej czeSci terenu budowy. W przypadku
ustalenia w IBWR, dodatkowej listy prac wymagajacych pisemnego pozwolenia, Wykonawca przed ich
rozpoczeciem, zobowigzany jest zwrocic sie o pozwolenie na ich realizacje do wskazanego przez Zamawiajacego
przedstawiciela Zakladu. Instrukcja Wspolpracy powinna w szczegdlnosci obejmowaé 1 okreslaé: sposob
informowania pracownikéw Wykonawcy o zagrozeniach wystepujacych w Zakladzie, a szczegdlnie w obszarach
planowanych robét budowlanych, ustalenie, wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, metody i $rodki
wydzielenia i oznaczenia miejsc prowadzonych roboét, wstepu i poruszania si¢ po wydzielonym terenie budowy
zaréwno pracownikow Wykonawcy jak i Wybranego wykonawcy, wstgpu i poruszania si¢ pracownikow
Zamawiajacego, standardy bezpieczenistwa uwzgledniajace szczegétowe zasady bezpiecznego wykonania robot
objetych Przedmiotem Umowy, wykaz prac zaliczanych do szczegdlnie niebezpiecznych i wymagajacych pisemnego
pozwolenia, metody i §rodki reagowania w sytuacjach awaryjnych takich jak wypadek, pozar, wybuch, awaria, drogi
1 sposoby ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, zasady ochrony przeciwpozarowej, w tym sposoby alarmowania,
lokalizacji podrecznych §rodkéw gasniczych, osoby przeszkolone do dziatan w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku  niemoznosci  prowadzenia  rob6ét z  przyczyn  niezaleznych  od  Wykonawecy,
w tym w szczegolnosci okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, uznanych na pi§mie przez Zamawiajacego, termin
zakoniczenia rob6t moze zosta¢ zmieniony z uwzglednieniem czasu trwania wymienionych przyczyn. Przerwy
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w robotach wymagaja udokumentowania w dzienniku budowy, odpowiednimi zapisami upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, wymienionych w § 5 Umowy. Zmiana terminu zakoficzenia prac
spowodowana powyzszymi przyczynami zostanie dokonana w drodze podpisania stosownego Aneksu do Umowy.

14. Termin, o ktérym mowa w ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli Wykonawca pomimo ztozenia kompletnego

15.

o

whiosku nie uzyska Pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn dotyczacych wylacznie zakresu montazu linii sortowniczej
docelowej, nalezacego wylacznie do Wybranego wykonawcy Zamawiajacy upowaznia niniejszym Wykonawce do
wystgpowania w imieniu Zamawiajacego wobec Wybranego wykonawcy z zadaniem udostgpnienia wszelkiej
dokumentacji niezbednej do przedstawienia w toku postgpowania o wydanie Pozwolenia na uzytkowanie. Niezaleznie
od powyzszego Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okoliczno$ciach zwigzanych z nieprzekazaniem lub nieterminowym przekazaniem przez Wybranego wykonawce
dokumentaciji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przedlozy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy
(dalej ,,Kosztorys®) w rozbiciu na poszczegdlne branze, a w nich na poszczegélne zakresy robét. Kosztorys bedzie
mial charakter jedynie pomocniczy przy ustalaniu zaawansowania robét zglaszanych do odbioru zgodnie
z Harmonogramem.

§3
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Z tytutu prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy, Strony ustalaja calkowite
wynagrodzenie w wysokosci:

1) wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): ..o zt
(SOOI L e et et ee et )
2) podatek VAT wedlug obowiazujacej stawki VAT: .....%:
.............................................................. zt
(SHOWIIIE: ettt et ettt ettt et e e ettt e e e e e e e e )
3) wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT): c.oouiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiniineiieinienieniineineeneeneen. zt
0003 V1 )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci: koszt robocizny bezposredniej wraz z narzutami, warto§¢ uzytych fabrycznie
nowych materiatéw budowlanych wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, warto§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z wylaczeniem podatku VAT, koszty robét towarzyszacych 1 tymczasowych,
koszt organizacji, zabezpieczenia i dozoru udostgpnionych obiektow budowlanych i placu budowy, koszty
oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu, koszt prac porzadkowych, koszty kontroli jakosci rob6t w tym
koszty prob i pomiaréw, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia szkolenia dla
pracownikow z obslugi nowych systeméw, koszt udzielenia gwarancji i rekojmi, ubezpieczenia, koszt transportu,
unieszkodliwienia 1 zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koszty oplat
(za energig elektryczna, wode, Scieki), koszty uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie, pozostate czynniki cenotworcze
oraz koszt realizacji wszystkich innych obowiazkéw spoczywajacych na Wykonawcy zgodnie z Umowa,.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i jest stale do konca trwania Umowy
1 nie podlega zmianom, z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 Umowy.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, chociazby w chwili zawarcia
Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i wartosci robot.
Strony zgodnie przyjmuja, ze Przedmiar rob6t ma jedynie charakter pomocniczy i orientacyjny i nie jest podstawa
do wyceny rob6t budowlanych, ani tez ustalania zakresu prac.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie platne w czedciach, za prawidlowo zrealizowane i odebrane
w ramach odbioréw czeSciowych poszczegolne zakresy robot zgodnie z Harmonogramem oraz Kosztorysem
ofertowym. Platnosci czgdciowe beda realizowane na podstawie prawidfowo wystawionych przez Wykonawce faktur
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cze$ciowych w oparciu o protokoly odbioréw czesciowych podpisane bez zastrzezefi przez osoby wymienione

w § 5, zgodnie z Harmonogramem. Jezeli protokél odbioru czgsciowego zostat podpisany z zastrzezeniami usunigcia

wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia po usunigciu przez

Wykonawce tych wad nieistotnych i podpisaniu przez Strony protokolu potwierdzajacego usunigcie wad

nieistotnych. Z uwagi na powyzsze wylaczona zostaje regulacja art. 654 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny, Dz.U. 2018 1. poz. 1025 ze zm., (dalej: ,,Kodeks cywilny”).

Suma kwot objetych fakturami czgsciowymi, o ktérych mowa w ust. 6, nie moze przekroczy¢ 80 % catkowitego

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy (z podatkiem VAT) okreslonego w § 3

ust. 1 pkt 3) Umowy. Ostatnia cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci 20 % catkowitego

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy (z podatkiem VAT) okreslonego w § 3

ust. 1 pkt 3) Umowy zostanie wyplacona po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Kofcowego Przedmiotu

Umowy, na podstawie prawidlowo wystawionej faktury koficowe;.

Do faktur cz¢$ciowych Wykonawca bedzie zataczal nastepujace oswiadczenia i dowody:

1)  o$wiadczenie o rodzaju prac wykonywanych przez Podwykonawcéw w ramach zakresu robét objetego faktura
z podaniem nazwy Podwykonawcy tych robét i warto$ci robét za dany okres rozliczeniowy, wg wzoru
stanowigcego zalacznik nr 5 do Umowy;

2) o$wiadczenia Podwykonawcéw  (podpisanych  przez osoby upowaznione do  reprezentowania
Podwykonawcow) o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawce naleznosci za zrealizowane przez nich prace
w poprzednim okresie rozliczeniowym, wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 6 do Umowry;

3) dowdd uiszczenia (w postaci wydruku z rachunku bankowego) zaplaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia za poprzedni okres rozliczeniowy;

Odebranie przez Strony wszystkich robét wynikajacych z Harmonogramu oraz Kosztorysu ofertowego oraz

uzyskanie przez Wykonawce Pozwolenia na uzytkowanie bedzie podstawa do wystawienia faktury koficowe;.

Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez Strony Protokét Odbioru Koficowego Przedmiotu

Umowy. Do faktury koncowej Wykonawca zalaczy o§wiadczenia Podwykonawcéw o dokonaniu przez Wykonawce

pelnego rozliczenia wynagrodzenia zakresu robét objetego ostatnia faktura czesciowa oraz braku z ich strony

wymagalnych 1 niewymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcey 1 Zamawiajacego z tytulu lub

w zwigzku z realizacja Umowy.

Wszystkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedq regulowane w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu

prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 6, 81 9.

Za dzien zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia uwaza si¢ dzien obciazenia jego rachunku bankowego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Wykonawca uprawniony jest rowniez do wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (tj. zawierajacych

informacje dotyczace odbiorcy platnosci i wskazanie numeru umowy o zamoéwienie publiczne) do Zamawiajacego

za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku

o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191, z pézn. zm.).

Zamawiajacy jest obowiazany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych

za po$rednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 13. W przypadku kiedy Wykonawca skorzysta z przystugujacego

mu uprawnienia, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy zobowiazany jest do podania Wykonawcy numeru

PEPPOL. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug nie stosuje si¢

(Dz. U. 2018 1., poz. 2174, z pdzn. zm.).

Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej udostepniana jest przez okres obowiazywania Umowy.

§4
Przekazanie tetrenu budowy
Przekazanie terenu budowy bedzie nastgpowalo etapami, w zaleznosci od zakresu prac prowadzonych przez
Wykonawce, z uwagi na fakt prowadzenia robét w zakladzie czynnym. Przekazanie kazdej czesci terenu budowy
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zostanie potwierdzone podpisaniem odpowiedniego protokotu sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego
zalacznik nr 1 do Umowy. Przekazanie pierwszej cze¢sécl terenu budowy nastapi nie pdzniej niz w terminie 7 dni po
podpisaniu przez Strony Harmonogramu.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét zobowiazany jest rowniez sporzadzi¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajacym pisemny Plan zagospodarowania placu budowy; w tym plan koniecznego wydzielenia i/lub
wynagrodzen w hali sortowni — przestrzeni dla prowadzenia robét budowlanych i przestrzeni dla pracy sortowni
(dalej: ,,Plan zagospodarowania”), ktéry powinien w szczegdlnosci obejmowac: zasady organizacji ruchu na placu
budowy, sposoby zabezpieczenia oznaczenia i ogrodzenia terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga by¢
traktowane jako stanowiace cze¢$¢ terenu budowy, zasady dojazdu na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku na przejetym terenie placu budowy i w bezposrednim jego
sasiedztwie, a takze do przywrécenia stanu technicznego i estetycznego wyzej wymienionego terenu do stanu nie
gorszego niz w dniu jego przejecia oraz naprawienia ewentualnych szkéd wyrzadzonych na placu budowy,
a spowodowanych realizacja Przedmiotu Umowy. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego, Zamawiajacy
ma prawo obciazy¢ Wykonawce kosztami za przywrécenie terenu objetego robotami do stanu pierwotnego oraz
kosztami poniesionymi na naprawienie szkéd.

Wykonawca zobowiazany jest do czasu zakoniczenia robét do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia do odbudowy na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w ramach wynagrodzenia kosztu dojazdu technologicznego do placu
budowy, umozliwiajacego poprawne wykonanie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.
Wykonawca zobowiazany jest do ochrony znajdujacych si¢ na budowie instalacji zewnetrznych 1 wewnetrznych.
Wykonawca zobowiazany jest zadbad, aby znajdujace si¢ w obrebie terenu budowy sieci (elektryczne, gazowe,
teletechniczne, wodociagowe, kanalizacyjne, etc.) byly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przez uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania wszystkich obowiazujacych przepiséw prawa dotyczacych ochrony
§rodowiska na obszarze placu budowy i poza jego terenem, w tym m.in. do: sktadowania materiatléw, tak aby nie
spowodowac zanieczyszczenia $rodowiska, przestrzegania, aby praca sprzetu nie wplywala nadmiernie na szkode
dla srodowiska, zabezpieczy¢ §rodowisko naturalne przed skazeniem zbiornikéw wodnych, paliwami, olejami,
benzyna itd. oraz przed oddzialywaniem na $rodowisko nadmierna emisja hatasu i zagrozeniem pozarowym.
Wykonawca poniesie na wlasny koszt wszelkie konsekwencje finansowe np. kary pieni¢zne, zwiazane z naruszeniem
WW. przepisow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z miejsca prowadzenia robot, wlasnym transportem i na wilasny koszt,
wszelkich odpadéw i zanieczyszczen powstalych w czasie ich realizacji oraz unieszkodliwianie 1 zagospodarowanie
tych odpadow, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 z pdzn.zm.) oraz
innymi wladciwymi przepisami. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadal stosownych zezwolen moze
powierzy¢ wykonywanie tych prac Podwykonawcom. W czasie pomiedzy kolejnymi transportami odpadow
budowlanych, powstalych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie skladowal je w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest po zakoniczeniu kazdego dnia trwania realizacji Przedmiotu Umowy do pozostawienia
terenu objetego robotami w nalezytym stanie, tj. uporzadkowanego i oczyszczonego z nieczystosci, a takze do
uporzadkowania budynkow oraz terenu budowy i jego zaplecza na dziet odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wyrazi¢ zgode na wejscie pracownikéw Wybranego wykonawcy na teren budowy
1 wykonywanie przez niego wlasnych rob6t montazowych.

§5
Przedstawiciele Stron, Nadzér nad prawidfowym wykonaniem Przedmiotu Umowy
Osobami odpowiedzialnymi za prawidlows realizacje Umowy sa;:
1)  po stronie Zamawiajacego:
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— Kierownik RZUOK Przemystaw Wojciechowski, 54/252-17-31 wew. 23, tel. 602 126 940,
— Kierownik Biura Zarzadu, Pani Violetta Sartanowicz, tel. 54/412-38-63, 600 371 910,
Specjalista ds. Inwestycji, Pan Kamil Jarzebinski, tel. 54/412-38-94,

Starszy Inspektora ds. BHP Janusz Biernacki, tel. 54/412-38-65, 608 090 146,

2) po stronie Wykonawecy:
—  Kierownik Budowy, Pan ... stele e

P A L e, ctele
Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.
Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 2 zawiera¢ bedzie w swej tre$ci wskazanie danych osobowych oraz rodzaju
uprawnien posiadanych przez Kierownika Budowy przejmujacego obowiazki w miejsce dotychczasowego.
Kandydatura Kierownika Budowy majacego zastapi¢ osobe petniaca dotychczas tq funkcje musi uzyskaé pisemna
akceptacjg ze strony Zamawiajacego.
Czynno$ci nadzoru z ramienia Zamawiajacego moze wykonywaé takze Inspektor Nadzoru wyznaczony przez
Zamawiajacego.
Kazda ze Stron oswiadcza, iz reprezentujace ja osoby sq umocowane przez Strong do dokonywania czynnosci
zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie s upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktére moglyby powodowac zmiany w Umowie.
W przypadku nieobecnosci oséb, wskazanych w ust. 1, po stronie Zamawiajacego i Wykonawcy, do dokonania
czynnosci okreslonych w ust. 6, upowaznione sg inne osoby wskazane przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.
Powolanie lub zmiana os6b okreslonych w ust. 1, wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy/Zamawiajacego
1 nie stanowi zmiany postanowien Umowy.

§o6
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)  przekazania Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w § 4 Umowy terenu budowy,

2)  regulowania w terminach i na warunkach okreslonych Umowg i Harmonogramem, platnosci za prawidlowe
zrealizowanie przez Wykonawce robét budowlanych, prac i innych obowiazkéw wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy,

3)  wyznaczenia inspektorow nadzoru inwestorskiego (dalej: ,,Inspektor Nadzoru”),

4)  wspoldziatania z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielenia niezbednych
pelnomocnictw w celu prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,

5)  dokonywania odbioréw zgodnie z postanowieniami Umowy;

6) przekazania Wykonawcy w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy Projektu technologicznego sporzadzonego
przez Wybranego wykonawce, dalej ,,Projekt technologiczny”.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Przedmiotu Umowy:

1)  znajwyzsza staranno$cia wymagang dla podmiotu zajmujacego si¢ profesjonalnie realizacjg robét budowlanych,

2)  zgodnie z Umowa, SIWZ, OPZ, Dokumentacja Projektowa, w tym z STWIiOR i wskazanymi w nich
rozwigzaniami technicznymi,

3) zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, aktami powiazanymi, polskimi i europejskimi
normami, w tym wymienionymi w STWiOR,

4)  zgodnie z warunkami technicznymi wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych,
innymi przepisami branzowymi i szczegdlowymi, w szczegélnosci ppoz., BHP, ochrony $rodowiska oraz
zgodnie z polskimi i europejskimi standardami, normami, regulacjami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, a takze pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

5)  zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy,
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0)

w terminach i na zasadach ustalonych w Umowie, Harmonogramie, Projekcie organizacji robét, Planie
zagospodarowania, PBIOZ, IBWR, Programie zapewnienia jako$ci oraz Projekcie technologicznym.

3. W ramach realizacji obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

)
2)
3)
4
5)
6)
7
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielem Zamawiajacego w trakcie trwania Umowy,
$cistego stosowania si¢ do polecent Inspektora nadzoru we wszystkich sprawach dotyczacych robét,

Scistej wspolpracy z Wybranym wykonawcg (tj. Sutco - Polska Sp. z 0.0.) na etapie sporzadzania
Harmonogramu, Projektu organizacji robét, uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie,

uzyskania w $cislej wspélpracy z Zamawiajacym niezbednej do uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie,
dokumentacji bedacej w posiadaniu Wybranego wykonawcy;

rozpoczecia rob6t budowlanych po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy,
przekazywania Zamawiajacemu na jego zadanie wszelkiej dokumentacji zrédlowej pozwalajacej na oceng
prawidtowego wykonania robét, w tym robét zglaszanych do odbioru, stalej wspotpracy z Zamawiajacym,
a takze z Wybranym wykonawca,

wykonania wszystkich prac i czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
wykonywania rob6t budowlanych z wykorzystaniem personelu o nalezytych kwalifikacjach zawodowych oraz
doswiadczeniu,

ustanowienia Kierownika Budowy,

zgloszenia Zamawiajacemu konieczno$ci wykonania robét zamiennych w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. W zgloszeniu koniecznosci wykonania robdt zamiennych, Wykonawca
obowigzany jest do szczegélowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$é ich
wykonania,

przygotowania 1 przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego wszelkiej dokumentaciji wynikajacej z Umowy,
OPZ, Dokumentacji Projektowej w tym ze STWiOR (w tym mie¢dzy innymi: Harmonogramu, PBIOZ IBWR,
Kosztorysu, Projektu organizacji robét, Planu zagospodarowania, Instrukcji wspotpracy w sprawie zasad
bezpieczefistwa przy prowadzeniu robét budowlanych w zakladzie czynnym, Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, Scenariuszu pozarowego, dokumentacji warsztatowej, Programu zapewnienia jakosci,
dokumentacji powykonawczej i innej niezbe¢dnej do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy),

przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy stosowania tylko materialéw odpowiadajacych wymaganiom i normom
opisanym w Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. w STWiOR, posiadajacych wymagane prawem certyfikaty
i atesty, §wiadectwa dopuszczenia do obrotu, certyfikaty bezpieczenistwa, aprobaty techniczne 1 certyfikaty
zgodnosci. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu materialéw co najmniej na dwa
tygodnie przed zaplanowanym ich wykorzystaniem (Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
do zatwierdzenia takze szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw). Zamawiajacy zobowiazany jest do akceptowania lub zglaszania uwag
w stosunku do zgloszonych materialéw w terminie 5 dni od dnia zgloszenia ich do akceptacji. Zamawiajacy nie
moze odmoéwié akceptacji bez uzasadnionej przyczyny, jezeli przedlozone propozycje sa zgodne
z Dokumentacja Projektows, polskimi normami i wytycznymi oraz badaniami statycznymi i fizykochemicznymi
pobranych do analizy prébek materiatu. Osobami uprawnionymi do akceptacji materialéw sg przedstawiciele
Zamawiajacego wskazani w tresci Umowy lub wyznaczeni przez Zamawiajacego.

stosowania do wykonania Przedmiotu Umowy sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystanie na koficows jakos¢
wykonywanych robét, sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i jakosci sprzetowi wskazanemu
w Dokumentacji Projektowej, w tym w STWiOR oraz powinien uzyska¢ uprzednia akceptacje Zamawiajacego,
na zasadach analogicznych jak w pkt 12) powyzej,

zapewnienia przed przystapieniem do robét wyposazenia koniecznego dla zagwarantowania bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét, zapewnienia na wlasny koszt zgodnego z prawem zaplecza socjalnego na budowie
oraz odziezy ochronnej, personelowi zatrudnionemu na placu budowy, takiej jak: ubrad, obuwia i rekawic
ochronnych, kaskow, okularéw ochronnych, w zaleznosci od stopnia wystepujacych zagrozen i wykonywanych
prac. Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do stworzenia

Strona 9 z 30



Eldpggéjz:kie Rzeczpospolita Unia Europejska P
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Elodiisz Spolncd et

SANIKO

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SANKO SP. Z 0.0,

15)
16)

17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)
27)

28)
29)

30)

iprzedstawienia Zamawiajacemu Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, dalej: ,, PBiOZ”. PBiOZ powinien
obejmowaé m.in. zasady BHP stosowane przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem mozliwych zagrozen (np. prace w wykopach, prace na wysokosci), miejsce umieszczenia
srodkéw pierwszej pomocy, telefon alarmowy, zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia stosownego instruktazu i zapoznania z PBIOZ wszystkich
0s6b bezposrednio zwiazanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,

zapewnienia odpowiednich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna nickorzystnie na jako$¢ przewozonego
materiatu 1 ciggtos$¢ dostaw,

niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach dotyczacych prowadzonych robot
mogacych mie¢ wplyw na termin ich realizacji oraz wykonanie Przedmiotu Umowy,

prowadzenia z nalezyta czgstotliwoscia (zaakceptowana przez Zamawiajacego) kontroli jako$ci wykonywanych
prac, w tym préb i pomiardw stwierdzajacych dokladnos¢ i poprawnos¢ wykonania oraz zastosowanych
materialéw oraz przekazywania Inspektorowi Nadzoru przeprowadzonych wynikéw badan i kontroli
z wykonywanych zamierzed budowlanych, a takze umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie
wlasnych badan lub analiz,

przygotowania i przedstawienia w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru programu wykonywania
robét, o zakresie szczegétowo okreslonym w STWiOR (dalej: ,,Program zapewnienia jakosci”), Program
zapewnienia jakosci powinien obejmowa¢ m.in. zasady BHP 1 wykaz oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne
zakresy prac, sposob przeprowadzenia prac i szczegotowy spis sprzetu jaki ma zostac¢ wykorzystany do realizacji
Przedmiotu Umowy wraz z ich parametrami technicznymi oraz dokumentacj¢ dopuszczenia do uzytkowania,
rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzent do zatadunku i roztadunku jakie maja zosta¢ wykorzystane,
sposOb przechowywania dostarczonych na plac budowy materiatéw,

zapewnienia systematycznego i rzetelnego prowadzenia oraz bezpiecznego przechowywania dziennika budowy,
dziennika montazu oraz pozostalych dokumentéw budowy wymienionych w STWiOR 1 OPZ,

prowadzenia prac spawalniczych w zaktadzie czynnym tylko i wylacznie na podstawie pisemnego pozwolenia
wydanego przez wskazanego przez Zamawiajacego przedstawiciela Zaktadu,

prowadzenia robot rozbiérkowych, demontazowych, fundamentowych oraz zwiazanych z budowa
i modernizacja konstrukcji stalowej w oparciu o codzienna karte startows tych prac,

wykonywania wszystkich robét w sposéb nieucigzliwy dla Pracownikéw Zaktadu Zamawiajacego, ktory
umozliwia wlasciwe funkcjonowanie Zakladu i nie narusza intereséw 0so6b trzecich,

usuwania na wlasny koszt skutkéw zabrudzen powodowanych przez wykorzystywane przez niego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

wykonania robét przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczajacych 1 porzadkowych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu Umowy,

usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioréw w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie bez dodatkowego wezwania,

pokrycia kosztow zorganizowania zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytulu gwarancji udzielanych przez dostawcéow
materialéw oraz wyrobéw wydajac Zamawiajacemu wlasciwe dokumenty gwarancyjne najpézniej w dniu
podpisania Protokolu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy, bezwarunkowo w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust.1 pkt 3) Umowy,

terminowego zawiadomienia przedstawicieli Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz wykonaniu robé6t w catosci, a takze gotowosci do odbioru robét,

przedlozenia Zamawiajacemu wymaganej listy osob, przy pomocy ktérych wykonywaé bedzie okreslone
kategorie prac objetych Umowa,

terminowej zaplaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia z tytulu wykonanych przez nich robdt
w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy,
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31) posiadania przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosdci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizsza niz 4 000 000 zt (stownie:
cztery miliony ztotych) oraz ubezpieczenia od wszystkich rodzajéw ryzyk budowy i montazu (CAR-EAR) na
sume¢ ubezpieczenia odpowiadajaca warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy,
zapewniajacg, zabezpieczenie Zamawiajacego przed szkoda z tytutu utraty lub uszkodzenia wszelkiego mienia
na placu budowy, w tym szkoda spowodowang btedami w sztuce budowlanej. Przed podpisaniem Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu oryginaly ww. polis wraz z potwierdzeniami zaplaty
sktadek oraz zdeponowaé u Zamawiajacego kopie polis poswiadczone za zgodnos§é z oryginalem przez
Wykonawce. W przypadku przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub wygasni¢cia obowiazywania
polis przed zakoniczeniem terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazany jest przedtuzy¢ waznosé polis
do dnia ustalonego przez Strony w aneksie do Umowy, jako dzieri zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przedstawi z 2 dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacemu oryginaly przedluzonych polis wraz
z potwierdzeniami zaplaty skladek oraz zdeponuje u Zamawiajacego kopie przediuzonych polis
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku braku realizacji przez Wykonawce
obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia na koszt
Wykonawcy ww. uméw ubezpieczenia,

32) ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z zaplecza budowy i terenu budowy , miedzy innymi kosztéw
zuzycia: wody, ciepla, energii elektrycznej, odprowadzania $ciekéw, w ilo§ciach wynikajacych z faktycznego
zuzycia w oparciu o stan zamontowanych podlicznikéw. W przypadku braku terminowego uregulowania
nalezno$ci przez Wykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania potracenia naleznosci z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na gruncie Umowy, choéby niewymagalnego, a gdyby potracenie takie
nie byto mozliwe, naleznosci moga zosta¢ zaspokojone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

33) wykonania, po zakoniczeniu prac zwigzanych z montazem docelowej linii sortowniczej przez Wybranego
wykonawce, wszystkich robdét wykoniczeniowych w tym oznakowania drég p.poz, montazu o$wietlenia
awaryjnego oraz innych wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, dokonania kompletacji dokumentacji,
wykonania wymaganych préb, badan i sprawdzefi oraz uzyskania uzgodnienia organéw opiniujacych, przed
uzyskaniem Pozwolenia na uzytkowanie,

34) wykonywania dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa z zapisem zdje¢ w formacie powszechnie
odczytywanym w formie elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczgciem realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji (tak aby monitorowal stan wykonywania rob6t co najmniej 1 raz w tygodniu)
i po zakoficzeniu robét. Wykonawca przekazywal bedzie fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajacemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzuje sie, aby prace fizyczne przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz robét towarzyszacych,

z wylaczeniem prac wykonywanych przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (t. j. Dz. U. z 2018 1., poz. 1202 ze zm.),

byly wykonywane przez osoby wymienione w zalaczniku nr 2 do Umowy — Wykaz pracownikéw, ktére zostaly

wskazane przez Wykonawce w wykazie zlozonym przed podpisaniem Umowy. Powyzsze dotyczy rowniez
pracownikéw Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawecy.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 4 beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.

Dz. U. z 2018, poz. 917 z pdzn. zm.) — zgodnie z OPZ oraz ze STWiOR. Powyzsze dotyczy réwniez pracownikow

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy.

Zmiana pracownika $wiadczacego roboty budowlane dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie

Zamawiajacego przez Wykonawce o zmianie pracownika §wiadczacego roboty budowlane, co najmniej na 5 dni

przed zamiarem dokonania zmiany i skutkuje zmiang zalacznika nr 2 do Umowy - Wykaz pracownikéw. Powyzsza

zmiana nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.
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Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 4 dni,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia nastepujacych dowodéw (w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w OPZ 1 STWiOR czynnosci):

a) do wgladu - poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce
z pracownikami. Kopie uméw powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, a takze z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw nr PESEL pracownikéw. Informacije
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosdi,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby
tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie dowodéw, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w OPZ 1 STWiOR czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o§wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

©) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci.

Od dnia przejecia terenu budowy przez Wykonawce do dnia podpisania Protokolu Odbioru Kofcowego
Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi ryzyko powstania lub zaistnienia:

1) nieszczedliwych wypadkow lub szkody na osobie lub w mieniu, ktére sq nastgpstwem bledu Wykonawcy,
zaniedbania, niedopetnienia obowiazkéw stuzbowych lub naruszenia prawa przez Wykonawce lub osobg
przez niego zatrudniong albo dzialajaca na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) szkoéd w robotach oraz urzadzeniach i materiatach Wykonawcy, w szczegdlnosci szkéd spowodowanych:

a. wada, ktora tkwila w Przedmiocie Umowy wg stanu na dzied zakoficzenia robét,
b. czynno$ciami Wykonawcy na terenie robot po dacie zakonczenia robét,

3) przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich materiatéw, urzadzen oraz zniszczenia efektu robdt
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy. Podpisanie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy protokotu odbioru cz¢dciowego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za efekt
prac objetych przedmiotowym protokotem.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb nie powodujacy zagrozenia bezpieczefstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajacy ochron¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej.
W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot przez Wykonawce osoby lub podmioty trzecie
doznaja szkody w mieniu lub na osobie, Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzony lub zniszczony
przedmiot wilasnosci os6b i podmiotéw trzecich lub zaspokoi w pelnej wysokosci zgloszone roszczenia dotyczace
szkody na osobie.

§7
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Ilekro¢ w Umowie jest odwolanie do umowy o podwykonawstwo strony rozumiejs przez to umowe zawarta
w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cz¢$¢ Przedmiotu Umowy, zawarta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (dalej: ,,Podwykonawca”),
a takze miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca
zobowigzuje si¢, iz taczna warto§¢ umoéw zawartych z Podwykonawcami nie przekroczy wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, a takze ze wynagrodzenie Podwykonawcy za zakres robé6t wynikajacy
z danej pozycji Harmonogramu nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres robét samemu
Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza udzial Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw w realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dzialanie lub zaniechania oséb, ktérym powierzyt lub przy pomocy
ktérych wykonuje czynnosci objete Przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczegdlnych czynnosci objetych
Przedmiotem Umowy Podwykonawcy wymaga uprzedniej wyrazonej na pismie zgody Zamawiajacego. Umowa
z Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca zobowigzuje sig, przed przystapieniem do wykonania Umowy, o ile s3 juz mu znane, podal nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, ktére maja by¢ zaangazowane
w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
Do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca wymagana jest uprzednia zgoda
Zamawiajacego.
Wykonawca do chwili podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie szkody zwigzane z dzialaniem lub zaniechaniem Podwykonawcéw, powstalte na terenie budowy.
Wykonawca moze wprowadzi¢ Podwykonawce na teren budowy wylacznie po spelnieniu warunkéw, o ktérych
mowa ponizej.
Wykonawca niezwlocznie przedlozy Zamawiajacemu projekt umowy, jaka ma zamiar zawrzel
z Podwykonawca. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy zglasza w formie pisemne;
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1)  niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;
2)  gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy/Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury lub rachunku.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni, nie zglosi w formie pisemnej zastrzezeft wobec przedstawionego mu projektu
umowy z Podwykonawca, bedzie to uwazane za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.
Platnodci w stosunku do Podwykonawcoéw muszg by¢ zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz z art. 143b
ust. 2 ustawy Pzp.
Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace
Podwykonawce, do wystgpowania do Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaplaty faktur, zaakceptowanych
przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét. Postanowienie
takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej
umowie z dalszymi Podwykonawcami.
Z zastrzezeniem tresci ust.11 ponizej Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sz roboty budowlane, w terminie 7 dni od zawarcia umowy
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z Podwykonawcg (dalszym). Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu pos$wiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
1)  niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni  od  doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych nie zglosi na pismie sprzeciwu wobec przedstawionej mu umowy
z Podwykonawca, bedzie to uwazane za akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.
Powyzsze regulacje stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub uslugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zapltaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, chocby niewymaganego.
Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wysokosci
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wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez

Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku przedstawienia dowoddéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 8 pkt 1)-3) Umowy

z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonaweca:

a)  dostarczy Zamawiajacemu pisemne przekonywujace dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony sposéb
uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaplaty tych kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajacemu odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostal powiadomiony o tych
uprawnieniach Wykonawecy,

Zamawiajacy moze zaplaci¢ Podwykonawcy bezposrednio calo§é lub cze¢§é kwot uprzednio potwierdzonych,

pomniejszonych o kwoty, do ktérych maja zastosowanie postanowienia zawarte w punktach a) i b). Kswoty wyptacone

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca Wykonawcy z kwoty przystugujacego mu wynagrodzenia, choéby

niewymagalnego.

Przepisy art. 143a—143d ustawy Pzp nie naruszajg praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! Kodeksu cywilnego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z nieobecnosci Podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa

wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody zwiazane z dzialaniem lub zaniechaniem Podwykonawcdw, powstale na terenie

budowy i zaplecza.

§8
Odbiory
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw prac w ramach Umowy:

1) odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbidr cz¢sciowy,

3) odbiér koficowy Przedmiotu Umowy (dalej: ,,0dbiér Koncowy Przedmiotu Umowy”)

4) odbidr ostateczny po okresie rgkojmi.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia robét budowlanych do odbioréw czesciowych, gdy prawidtowo
zrealizowal dany zakres rob6t wynikajacy z Harmonogramu

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot, potwierdzony by¢ on powinien poprzez dokonanie

odpowiednich wpisow w ksiedze obmiaréw oraz podpisaniem przez Strony protokotu odbioru robét zanikajacych

(wz6r protokotu stanowi zalacznik nr 3 do Umowy), odbiory robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu bedg

odbywaly si¢ na nastepujacych zasadach:

1) Kierownik Budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru w terminie co najmniej 3 dni przed ich zakryciem lub
zaniknigciem, informujac o tym przedstawiciela Zamawiajacego wymienionego w § 5 Umowy,

2)  przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje odbioru nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty ww. zgloszenia przez
Kierownika Budowy. W przypadku, gdy ww. roboty nie zostana zgloszone do odbioru przez Kierownika
Budowy zgodnie z Umowsg i nie zostang odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego sprawdzenia wykonania tych robét np.
ich odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajacych to sprawdzenie. Jezeli przedstawiciele Zamawiajacego
stwierdza, ze ww. roboty zostaly wykonane w sposéb nieprawidlowy, Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia nieprawidlowo wykonanych robét oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposéb w terminie
7 dni, w takiej sytuacji Strony podpisza protoké! odbioru robét zanikajacych dopiero po usunigciu
nieprawidlowo wykonanych robét i ich ponownym wykonaniu w sposéb prawidlowy. Odkrycie, zakrycie,
rozebranie i ponowne wykonanie robét, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowiazany jest wykonaé
w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
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Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioréw czesciowych, obejmujacych dany zakres robét wynikajacy
z Harmonogramu w ciagu 3 dni, liczonych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiorom
cze$ciowym podlegaja prawidlowo wykonane zakresy robét okreslone w Harmonogramie. Wykonanie robét
budowlanych zgodnie z Harmonogramem bedzie potwierdzane kazdorazowo podpisywanym przez Strony
protokotem odbioru czgsciowego bez zastrzezen lub podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego z zastrzezeniami
usuni¢cia wad nieistotnych (wzory protokoléw stanowig zalacznik nr 3 do Umowy).

Odbiér czeSciowy polega m.in. na sprawdzeniu zgodnosci wykonania danego zakresu robét z Dokumentacja
Projektowa, w tym ze STWiOR, OPZ oraz z Harmonogramem i Kosztorysem ofertowym, sprawdzeniu
poprawnosci materialow uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy. Protokét odbioru czg¢§ciowego moze byé
podpisany tylko wtedy, gdy podpisane zostaly, przez przedstawiciela Zamawiajacego protokoly dotyczace odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wystepujacych w zakresie objetym danym odbiorem cze§ciowym.
Szczegbltowe wymagania jakie musza zosta¢ spetnione dla dokonania odbioru danego zakresu robét, w tym
m.in. obowiazek przedstawienia przez Wykonawce konkretnych dokumentéw, szkicow, dziennikéw pomiarowych
lub pozytywnych wynikéw badand okreslone zostaty w STWiOR 1 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru cz¢sciowego, jezeli roboty objete odbiorem
cze$ciowym nie zostaly wykonane w calosci lub tez zostaly stwierdzone wady istotne, albo tez Wykonawca nie
przedstawi przy odbiorze wymaganej dokumentacji zgodnie z STWiOR i OPZ.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru czesciowego wad istotnych, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a)  gdy umozliwiaja one korzystanie z obicktu - efektu prac Wykonawcy, zgodnie z jego przeznaczeniem lub
celem Umowy Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

b) gdy wady uniemozliwiaja lub w znaczacym stopniu utrudniaja korzystanie z obiektu - efektu prac
Wykonawcy, zgodnie z jego przeznaczeniem lub celem Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub Zada¢ wykonania rob6t budowlanych ponownie.

Kazde z powyzszych uprawnied moze by¢ realizowane, wedlug wyboru Zamawiajacego, oddzielnie lub
tacznie z pozostatymi, za wyjatkiem odstapienia od Umowy 1 zadania obnizenia wynagrodzenia, ktére to
uprawnienia nie moga by¢ dochodzone jednoczesnie,

2)  jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odméwic przyjecia robét do czasu usunigeia wad;
Usuniecie wad nastapi w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, chyba ze Wykonawca i Zamawiajacy okreéla inny termin,
co nie uchyla uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z tytutu nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o usunigciu wady istotnej przedkiadajac pisemne o$wiadczenie
o nalezytym usunieciu wszystkich takich wad, a Strony w terminie 3 dni od pisemnego powiadomienia zobowiazuja
si¢ przystapi¢ do odbioru czgsciowego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad istotnych zgodnie z ust. 7 pkt 2) lub nie usunie wad w terminie,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zadania naprawienia szkody wyrzadzonej na skutek
zalstnienia wad oraz wedlug swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia wad,

b) powierzenia usunigcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez potrzeby

wystgpowania do sadu o zgodg, o ktérej mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego.).

Jezeli Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w lit. a), bedzie mégt wykonywaé uprawnienie opisane
w lit. b), jezeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajacego. Koszty zwiazane
z powierzeniem usunigcia zgodnie lit. b) wad innemu podmiotowi Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy, choéby niewymagalnego, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, moga zosta¢ zaspokojone z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad nieistotnych w terminie 7 dni od podpisania protokotu odbioru
czesciowego z zastrzezeniami usunigcia wad nieistotnych.
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Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego o usunigciu wady nieistotnej. Wykonawca zobowiazuje si¢
zawiadomi¢ Zamawiajacego o nalezytym usuni¢ciu wad, przedkladajac pisemne o§wiadczenie o nalezytym usunigciu
wszystkich takich wad, a Strony w terminie 3 dni od pisemnego powiadomienia zobowiazujq si¢ sporzadzi¢ protokét
potwierdzajacy usunigcie wad nieistotnych (wzo6r protokotu stanowi zatacznik nr 4 do Umowry).

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad nieistotnych zgodnie z ust. 9 lub nie usunie wad
w terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zadania naprawienia szkody wyrzadzonej
na skutek zaistnienia wad oraz wedlug swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia wad,

b) powierzenia usuni¢cia wad innemu podmiotowi na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (bez potrzeby wystegpowania do
sadu o zgodeg, o ktérej mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego).

Jezeli Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w lit. a), bedzie mégt wykonywaé uprawnienie opisane
w lit. b), jezeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajacego. Koszty zwigzane
z powierzeniem usunigcia zgodnie lit. b) wad innemu podmiotowi Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy, chocby niewymagalnego, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, koszty te moga zostaé
zaspokojone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku rozbieznosci Stron, co do zakwalifikowania wskazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego wady jako
wady istotnej lub nieistotnej, Strony do czasu uzyskania opinii rzeczoznawcy budowlanego, biegtego sadowego,
wpisanego na list¢ Polskiego Zwiazku Inzynieréw 1 Technikéw Budownictwa wybranego zgodnie przez obie Strony
(a w przypadku braku zgody obu Stron wybranego przez Zamawiajacego) beda uwazaé odbiér za niedokonany.
W przypadku zaopiniowania przez tego rzeczoznawce zidentyfikowanej przez Zamawiajacego wady jako wady
nieistotnej, Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia jej w ciagu 14 dni od dnia przekazania mu tej opinii, o ile
Strony nie ustala innego terminu usunigcia wady nieistotnej, za§ Zamawiajacy 1 Wykonawca dokonajg odbioru robot
z zastrzezeniem usuniecia wad nieistotnych. W przypadku potwierdzenia opinig rzeczoznawcy wystapienia wady
istotnej, odpowiednie zastosowanie znajda czynnosci opisane w ust. 7-8. Wynagrodzenie rzeczoznawcy pokrywa
Strona, na niekorzy$¢ ktérej orzekl rzeczoznaweca.

Roboty zrealizowane w ramach danego zakresu wynikajacego z Harmonogramu objete odbiorem cz¢$ciowym uwaza
si¢ za wykonane z dniem podpisania przez Strony protokotu odbioru czgsciowego bez zastrzezen lub w przypadku
stwierdzenia wad nieistotnych z dniem podpisania protokotu potwierdzajacego usunigcie wad nieistotnych.

W dniu odbioru cz¢$ciowego, Wykonaweca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu w formie papierowej atesty
jakosciowe wbudowanych materialéw oraz aprobaty techniczne wydane przez dostawcow materialow i urzadzen,
$wiadectwa jako$ci, $wiadectwa gwarancyjne na wmontowane urzadzenia.

Po odebraniu przez Strony wszystkich robét wynikajacych z Harmonogramu oraz po uzyskaniu i przedlozeniu
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w formie papierowej Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru koficowego Przedmiotu Umowy z 7 dniowym uprzedzeniem.
Data potwierdzenia przyjecia zgloszenia gotowosci przez Zamawiajacego bedzie oznaczaé rzeczywisty termin
osiagni¢cia gotowosci do odbioru konicowego Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
konicowego Przedmiotu Umowy i powiadomi o nim Wykonawce.

Zamawiajacy dokona lub odmoéwi dokonania odbioru kofcowego Przedmiotu Umowy w terminie nie
przekraczajacym 21 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. czynnosci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony Protokét Odbioru Konficowego
Przedmiotu Umowy, ktéry winien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku tego odbioru (wzér protokotu stanowi
zalacznik nr 3 do Umowy). W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru konicowego Przedmiotu Umowy
wad, odpowiednie zastosowanie znajda czynnosci opisane w ust. 7-11. Zakres prac objety odbiorem kofcowym
uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bez
zastrzezen lub z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy z zastrzezeniami usunigcia
wad nieistotnych. Podpisanie ww. dokumentéw stanowi poczatek biegu okresu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty oraz uzytych do ich wykonania materiaty.
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Podpisanie Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy nastapi po stwierdzeniu kompletnosci
przekazanych dokumentéw w formie pisemnej i elektroniczne;j.

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci jezeli:

zamontowane materialy posiadaja widoczne uszkodzenia,

w trakcie odbioru koficowego zostaly stwierdzone wady istotne,

Wykonawca nie przedstawil ktéregokolwick z wymaganych Umowa, OPZ lub STWiOR dokumentéw.

Nie pézniej niz na 14 dni przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumentacje w 2 egz. w formie elektronicznej w formacie .pdf 1 2 egz.
w formie papierowej wraz z niezbednymi dokumentami takimi jak: dzienniki budowy (kopie); atesty, certyfikaty
1 gwarancje producentéw na prefabrykaty, materialy i urzadzenia; aprobaty techniczne na wbudowane materialy,
wyroby i urzadzenia; wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczenistwa; deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci, wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
badafn, pomiaréw i oraz inne decyzje, wymagane przepisami odrgbnymi, kompletna dokumentacje powykonawcza
oraz inng dokumentacj¢ wymagana wlasciwymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy oraz OPZ.

Z uwagi na obowigzek uzyskania przez Wykonawce Pozwolenia na uzytkowanie, Odbiér Kofcowy Przedmiotu
Umowy nastapi z dniem przedlozenia Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w formie
papierowej, co zostanie potwierdzone w protokole, o ktérym mowa w ust. 18.

Po uplywie okresu obowigzywania r¢kojmi Strony dokonaja odbioru ostatecznego po okresie r¢kojmi, co zostanie
potwierdzone podpisaniem przez Strony protokotu odbioru ostatecznego po okresie r¢kojmi. Po wykonaniu przez
Wykonawce wszystkich napraw zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru ostatecznego po okresie rekojmi z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
stwierdzenia w toku czynnosci odbioru ostatecznego po okresie rekojmi, ze roboty lub uzyte do ich wykonania
materiaty maja wady, odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia § 12 ust. 6-15 Umowy, a protoké! odbioru
ostatecznego po okresie rekojmi zostanie podpisany przez Strony dopiero po spelnieniu przez
Wykonawce obowiazkow zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z rekojmi.

§9
Kary umowne

Zamawiajacy moze naliczy¢, a Wykonawca jest zobowiazany zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego, nastgpujace kary

umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy:

a) za opdznienie w zakonczeniu robot budowlanych skladajacych si¢ na dany zakres robét —wynikajacy
z Harmonogramu, w stosunku do terminu realizacji tego zakresu rob6t wynikajacego z Harmonogramu,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za kazdy rozpoczety dzied
opoznienia w stosunku do terminu wykonania danego zakresu robo6t wskazanego w Harmonogramie,

b) za opdznienie w uzyskaniu Pozwolenia na uzytkowanie, w stosunku do terminu wynikajacego z Umowy,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Wykonawecy,

©) zaopodznienie w przystapieniu do usuniecia lub w usunieciu wad lub usterek robot budowlanych stwierdzonych
przy odbiorze robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiorze czg$ciowym, odbiorze koficowym
Przedmiotu Umowy lub odbiorze ostatecznym po okresie rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy za kazdy dzied op6znienia,

d) za opdznienie w usuni¢ciu wad lub usterek robé6t budowlanych w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

e) wrazie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy,
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f) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy,
za kazdorazowy taki przypadek,

@) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,006% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3)
Umowy, za kazdorazowy taki przypadek,

h)  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,006% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za kazdorazowy
taki przypadek,

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosc
0,006% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za kazdorazowy taki przypadek,

j)  za opdznienie w przedlozeniu Zamawiajacemu Harmonogramu lub Projektu organizacji robét, zgodnie z § 2
ust. 4, w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za kazdy dzien
opoznienia,

k)  za prowadzenie robét w Zaktadzie w sposob odbiegajacy od Projektu organizacji robét — w wysokosci 0,06 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za kazdy dzied, w ktérym prowadzono roboty
w sposob odbiegajacy od Projektu organizacii robot;

) w przypadku niewywiazania si¢ z obowiazku, o ktérym mowa w § 11 ust. 8 Umowy -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy,

m) za zastosowanie materialéw bez wymaganego zatwierdzenia Zamawiajacego - w  wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za kazdorazowy taki przypadek;

n) za nieprzestrzeganie przepiséw bhp w wysokosci 500 z1, za kazdorazowy taki przypadek,

0) za nieprzedstawienie na wezwanie Zamawiajacego polis, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 pkt 31) Umowy
—w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy,

p) za nieprzedlozenie przez Wykonawce zadanych przez Zamawiajacego os§wiadczen lub dowodéw, zgodnie z §
3 ust. 8 Umowy — w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, za
kazdorazowy taki przypadek;

q) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu
pracy — za kazdy miesiac niedopetnienia wymogu dla ktéregokolwiek z pracownikéw wymienionych
w zalaczniku nr 2 do Umowy (za kazdego pracownika odrebnie) — w wysokosci 0,02%. warto$ci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy,

r)  wwysokosci 0,05 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy za kazdy inny niz przewidziany
w lit. a) - q) przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

Kary umowne okreslone w Umowie moga by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z réznych tytuldw, z tym,

ze lacznie kary umowne nalezne Zamawiajacemu nie moga przekroczy¢ kwoty stanowiacej rownowarto$¢ 25 %

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kary umowne;j.

Kara umowna nalezy si¢ niezaleznie od wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego szkody 1 niezaleznie od faktu

jej zaistnienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Jezeli kwota kar umownych

przewyzszy nalezne wynagrodzenie, Wykonawca zaplaci kwote przewyzszajaca w terminie 7 dni od otrzymania
stosownego wezwania do zaplaty. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o fakcie pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku powstaniem obowiazku zaplaty przez Wykonawce kar umownych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty kary umownej w terminie 7 dni od poinformowania go przez Zamawiajacego

o jej nalozeniu i wezwaniu go do zaplaty.
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§10
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, w szczegdlnosci w nastegpujacych okoliczno$ciach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie zgodnym
z Umowa;

2) jezeli Wykonawca realizuje Umowe niezgodnie z jej postanowieniami lub realizuje Umowe nieprawidtowo
i niestarannie, razaco narusza postanowienia Umowy lub nie wywigzuje si¢ z pozostalych obowiazkéw
okreslonych w Umowie,

3) jezeli Wykonawca jest w opdznieniu w wykonaniu Przedmiotu Umowy wskazujacym, iz, Umowa nie bedzie
wykonana w terminie;

4) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
o ktérych mowa w § 7 ust. 14 Umowy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy;

5) jezeli watpliwe jest, czy Wykonawca ma mozliwos¢ realizowaé Przedmiot Umowy, np. istnieja przestanki
by wszczac postgpowanie upadtodciowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsigbiorstwa Wykonawcy;

6) wykreslenia Wykonawcy z whasciwego rejestru lub ewidenci,

7) zajecia majatku Wykonawecy,

8) gdy taczna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce osiagnie poziom, o ktérym mowa w § 9 ust. 2
Umowy.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie, tj. w terminie 24 godzin, zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu

okolicznosci opisanych w pkt 5) — 7) niniejszego ustepu.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) powyzej, Zamawiajacy uprzednio wezwie

Wykonawce do zaprzestania naruszefl oraz wyznaczy mu na pismie dodatkowy termin do usunigcia naruszen.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od uplywu terminu, w ktérym Umowa powinna by¢

zrealizowana.

Powyzsze uprawnienie Zamawiajacego nie uchybia mozliwosci odstapienia od Umowy, na podstawie przepiséw

Kodeksu cywilnego, w szczegélnosci art. 491 1492 k.c. oraz art. 145 ustawy Pzp.

Oséwiadczenie o odstapieniu od Umowy nalezy ztozy¢ drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Oswiadczenie o odstapieniu powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie Zamawiajacego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaplaty kary umownej i odszkodowania.

Zamawiajacy zastrzega, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy, na podstawie ktéregokolwiek z postanowien

Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiazania Umowy na przysztos¢, w dniu wskazanym przez Strong odstepujaca

od Umowy, jednakze nie wczedniej niz w dniu otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy przez druga

Strong, nie naruszajac stosunku prawnego laczacego Strony na podstawie Umowy w zakresie juz wykonanego

Przedmiotu Umowy (odstapienie od cze¢sci Umowy).

W przypadku skorzystania z prawa do odstapienia od Umowy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie protokolarnie przekaze Zamawiajacemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy

Zamawiajacemu, odpowiedzialno$¢ za teren budowy i zaplecze oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody

osobiste 1 majatkowe ponosi Wykonawca. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale

Zamawiajacego protokd! inwentaryzacji na dziefi otrzymania przez Wykonawce o§wiadczenia o odstapieniu Umowy.

Wykonawca ma obowiazek przy podpisaniu protokolu inwentaryzacji przekaza¢ wykonang czg$¢ robot

stanowiacych Przedmiot Umowy. Odbiér robét zostanie dokonany protokotem zdawczo — odbiorczym podpisanym

przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie obliczone w oparciu

o stopien zaawansowania robot, okreslony w protokole inwentaryzacji w stosunku do catkowitego wynagrodzenia

wynikajacego z Umowy z uwzglednieniem wartosci robét okreslonych w Harmonogramie. Postanowien art. 639

Kodeksu cywilnego nie stosuje si¢. Do czasu przekazania protokolem zdawczo - odbiorczym robét Zamawiajacemu,

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie lub inne zmniejszenie uzytecznosci i warto$ci
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Przedmiotu Umowy. Nienalezenie od odstapienia od Umowy, zobowiazania Wykonawcy i Podwykonawcdw z tytutu
gwarancji jakosci 1 rekojmi wykonanych robét pozostaja obowiazujace.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, czyli
KWOtY. o zt (stownie:...... ), W EOLMIE tueeii i
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczet Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
Cze$¢  stanowigca 70% wartoSci  zabeZpleCZEnia, fu..ueuuintntintint ittt ittt et z1
(SO, Lttt )
zostanie zwréocona Wykonawcy pod warunkiem prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy po Odbiorze
Koncowym Przedmiotu Umowy (potwierdzonym podpisaniem przez obie Strony Protokotu Odbioru Konicowego
Przedmiotu Umowy), w ciagu 30 dni.
Pozostata kwota stanowiaca 30% wartosci zabezpieczenia zostaje w dyspozycji Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczeq, z tytutu rekojmi za wady.
Pozostate 30% wartoSci ZabezpIeCZenia, t.. .. uuuuiu i u ettt ettt

zostanie zwrocone Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajacego, w terminie 15 dni od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru ostatecznego po okresie
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo poreczeniu bankowym
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowng umowe gwarancyjna/ poteczenie w terminie
do dnia zawarcia Umowy celem akceptacji jej tresci. Gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacym
prawem 1 powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

e nazwe Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (bank lub instytucje ubezpieczeniowa
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego, nazwe
zamowienia;

e okredlenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

e kwote gwarancji;

e termin waznosci gwarancii;

e bezwarunkowe i nieodwotlalne zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego nie pdzniej niz w ciagu 30 dni od daty zgloszenia zadania.

W przypadku, gdy wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy za zrealizowany na rzecz Wykonawcy zakres robot
wynikajacy z Harmonogramu bedzie przekracza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ten zakres robét,
Zamawiajacy na wypadek zaistnienia konieczno$ci zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio dla Podwykonawecy,
uprawniony jest wedlug wlasnego uznania do:

a) potracenia kwoty stanowigcej roznice w wynagrodzeniu Podwykonawcy i Wykonawcy z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce. Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest
do uzupelnienia zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego lub

b) potracenia kwoty stanowiacej réznice w wynagrodzeniu Podwykonawcy i Wykonawey z przyszlego
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wynagrodzenia Wykonawcy w ramach realizacji kolejnych zakreséw robét z Harmonogramu.
Jezeli z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy, lub ze wzgledu na przedluzenie okresu
r¢kojmi, niezaleznie od przyczyn tego przedluzenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych
lub ubezpieczeniowych albo poreczeniu bankowym wygastoby przed zakoficzeniem realizacji Umowy lub przed
uplywem okresu zwigzania r¢kojmia, Wykonawca na 14 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma
obowigzek przedtuzy¢ termin waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/ poreczenia oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowny aneks badz nowa gwarancje/poreczenie na przedtuzony okres realizacii

Umowy lub obowiazywania gwarancji albo wplaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w pieniadzu. Jezeli Wykonawca nie

przedtuzy terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie mégl dokona¢ potracenia kwoty odpowiadajacej

warto$ci zabezpieczenia z wynagrodzeniem Wykonawcy, cho¢by niewymagalnym. Wykonawca zobowiazany jest
do uzupelnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia pisemnego
wezwania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) utrzymywania 100 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 przez okres do 30 — go dnia wlacznie po Odbiorze
Konicowym Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ze jakiekolwiek opéznienie w terminie Odbioru Konficowego
Przedmiotu Umowy powoduje obowiazek przedluzenia terminu obowiazywania zabezpieczenia
o przewidywany okres opdznienia,

2) utrzymywania 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 przez okres od 31 — go dnia wlacznie po Odbiorze
Koncowym Przedmiotu Umowy do 15 — go dnia wiacznie po uplywie okresu r¢kojmi, z zastrzezeniem
ze wystapienie jakichkolwiek wad w okresie rekojmi powoduje obowiazek przedluzenia terminu obowigzywania
zabezpieczenia o przewidywany okres ich usunigcia.

§12
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady 1 usterki robot oraz uzytych do ich wykonania materiatow:
1) z tytulu gwarancji - przez okres ....... miesigcy, liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego Protokolu
Odbioru Konficowego Przedmiotu Umowy;
2) z tytutu r¢kojmi — przez okres wynikajacy z przepiséw Kodeksu cywilnego liczac od daty podpisania przez
Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty, gwarancje na materialy 1 urzadzenia, dla ktérych producent
udziela dluzszej gwarancji niz udziela Wykonawca. Wykonawca bedzie wykonywat obowiazki wynikajace z gwarancji
1 rekojmi na zasadach okreslonych ponizej.
Strony zgodnie ustalaja, ze wszelkie roboty budowlane lub inne prace zwigzane z usuwaniem wad Wykonawca
prowadzil bedzie we wlasnym zakresie, na swoéj koszt 1 odpowiedzialnosé, réwniez w zakresie zastosowania si¢ do
przepisow Prawa budowlanego. Powyzsze oznacza w szczegblnosci, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢
Zamawiajacego od wszelkich ewentualnych §wiadczen w jakikolwiek sposéb zwigzanych z usuwaniem wad, w tym
réwniez $§wiadczent publicznoprawnych.
W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zobowiazany jest do przeprowadzenia min. raz w roku przegladu
gwarancyjnego, a wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane sq w ramach wynagrodzenia przyslugujacemu
Wykonawcy na podstawie Umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego z tego tytulu jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.
Zamawiajacy z tytulu gwarancji moze zadaé usunigcia wady przez Wykonawece, jezeli ujawnila si¢ ona w czasie
trwania gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Ustala si¢ nast¢pujacy tryb zgloszenia reklamacji w okresie gwarancji 1 rekojmi:

Strona 22 z 30



10.

11.

12.

13.
14.

15.

Fundusze " : .
el Rzeczpospolita Unia Europejska
Eu ropejskle - Polska Fundusz Spdjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

SANIKO

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SANKO SP. Z 0.0,

a) Zamawiajacy, w okresie gwarancji i r¢kojmi zglasza¢ bedzie ujawnione wady lub usterki w ciagu 10 dni
kalendarzowych od ich ujawnienia w formie elektronicznej na adres .....oooooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniieen..
(dalej: ,,Zgloszenie”) Zgloszenie zostanie potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia w formie
elektronicznej na adres: ..., ;

b) przedstawiciel ~Wykonawcy przybedzie w  celu  stwierdzenia wad lub  usterek w  ciagu
3 dni od daty wystania Zgloszenia przez Zamawiajacego. W przypadku, jesli Wykonawca nie przybedzie,
Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos¢ jednostronny protoké! i przystapi do realizacji procedury okreslonej
w ust. 8 niniejszego paragrafu;

¢) stwierdzenie wystapienia wad lub usterek oraz ich usunigcie bedzie dokonane protokolarnie;

d) termin usunigcia wady lub usterki zostanie kazdorazowo pisemnie lub mailowo ustalony przez Zamawiajacego;

Wykonawca zobowiazany jest do przybycia i przystapienia do usuwania wady lub usterki niezwlocznie, nie p6zniej

jednak niz w terminie ................. dni od dnia wystania Zgloszenia przez Zamawiajacego. Wady lub usterki

powinny zosta¢ usunigte niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystapienia wady lub usterki,

w szczegdlnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynkéw, infrastruktury lub innego majatku

pozostajacego w dyspozycji Zamawiajacego lub osoby trzeciej.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust. 6 1 7 lub nie usunie wad lub usterek

W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, Zadania naprawienia

szkody wyrzadzonej na skutek zaistnienia wad oraz wedlug swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia wad lub usterek,

b) powierzenia usunigcia wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na zasadach
okreslonych w ust. 12 ponize;.

Jezeli Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w lit. 2) moze wykonywa¢ uprawnienie opisane w lit. b),

jezeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajacego.

Jezeli wady lub usterki sg istotne i wady lub usterki te usunaé si¢ nie dadza lub gdy z okolicznosci wynika,

ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony bedzie do:

a)  odstapienia od Umowy,

b) zadania zaplaty kary umownej,

¢) zadana obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Kazde z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane, wedlug wyboru Zamawiajacego, oddzielnie lub tacznie

z pozostalymi, za wyjatkiem odstapienia od Umowy i zadania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, ktére to

uprawnienia nie moga by¢ dochodzone jednoczesnie.

Jezeli wady lub usterki nie sq istotne i wady lub usterki te usunaé si¢ nie dadza lub gdy z okolicznosci wynika,

ze Wykonawca nie zdota ich usunaé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia

zaplaconego wynagrodzenia, zaplaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody oraz kary umowne;.

Wielkos¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie propotcjonalnie, tj. w stosunku, w jakim warto$¢ robot

wykonanych bez wad i usterek pozostanie do wartosci robét wykonanych z wadami 1 usterkami, nie mniej jednak

niz o stopiefi zmniejszenia uzytecznosci robot.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 8 lit. b), Zamawiajacy po

uprzednim zawiadomieniu Wykonawecy, zleci usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawecy i oplaci ten koszt

z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Jezeli koszt usunigcia wady przekracza warto$é

zabezpieczenia na okres rekojmi i gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz

Zamawiajacego brakujacej kwoty.

Po usuni¢ciu wady lub usterki naprawa zostanie odebrana przez Zamawiajacego protokotem odbioru napraw.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi po wygasnigciu tych uprawnien, jezeli zawiadomit

Wykonawce o wadzie przed wygasnigciem tych uprawnien.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania uprawnieft wynikajacych z gwarancji po uplywie okresu, na jaki

gwarancja zostala udzielona, jezeli zawiadomil Wykonawce o wadach przed uptywem okresu gwarancji.

Strona 23 z 30



16.

17.

Fundusze ‘ x y
el Rzeczpospolita Unia Europejska
Eu ropejskle - Polska Fundusz Spdjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

SANIKO

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SANKO SP. Z 0.0,

W ostatnim miesigcu rekojmi i gwarancji Strony dokonaja przegladu przedmiotu rekojmi i gwaranciji w celu ustalenia
stanu technicznego. Godzina i miejsce wykonania przegladow zostang okreslone przez Zamawiajacego, o czym
zostanie pisemnie powiadomiony Wykonawca. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi
przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sa wiazace dla
Wykonawcy.

Strony uznaja, ze Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§13
Zmiany Umowy
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmian postanowief
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
1.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie Przedmiotu Umowy:
A) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
c) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z technologia
i sztukgq budowlana,

B) Zmiany bedace nastgpstwem nastgpujacych okolicznosci, w szczegdlnosci

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji, w szczegdlnosci:
- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych
w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien 1 itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleq,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
- zmiana terminu na uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku gdy postgpowanie
administracyjne w tym zakresie zostanie przedtuzone przez organ administracji,
¢) biad w Dokumentacji Projektowej badz innych dokumentach ujawniony w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy niemozliwy do zauwazenia przez Wykonawcéw w postgpowaniu poprzedzajacym wybor
najkorzystniejszej oferty,

C) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, w szczegdlnosci na skutek
zlecenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych zgodnie z przepisami odrebnymi.

D) Konieczno$é¢ wykonania dodatkowych badat i ekspertyz;

E) Realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielnie, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznosc¢ jego wydluzenia);

F) Kolizja z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

G) Konieczno$¢ wprowadzenia w Dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalert) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw
oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w Dokumentacji projektowej zmian
nie moze skutkowac zwigkszeniem (zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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1.2.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin przewidziany na
ukonczenie Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorniczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

A) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje Przedmiot Umowy na inne
spelniajace warunki okreslone w SIWZ np. 0s6b z uprawnieniami budowlanymi,

B) zmiana oséb podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawcea realizuje Przedmiot
Umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spelniajace wymogi SIWZ,
a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobg),

C) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Za site wyzsza uwaza si¢
zdarzenie  zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da si¢  przewidzie¢, ani im  zapobiec.
W szczegdlnosci za site wyzsza bedzie si¢ uwazaé dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie ziemi,
powodz oraz inne zdarzenia takie jak wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne,

D) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu cywilnego,

E) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwo$cia wykonania
lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ,

F) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegllnosci nastepujacymi okolicznos$ciami: niedostgpnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
spowodowana zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych materialéw i urzadzen lub pojawienie
si¢ na rynku materiatéw 1 urzadzenh nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
Przedmiotu Umowy lub kosztéw cksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot,

G) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na ktérego potencjale opieral si¢ Wykonawca skladajac oferte
bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca spelnienia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

H) zmiana obowiazujacej stawki urzedowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT
i kwota brutto;

I) zmiana sposobu wykonania zamodwienia, materialéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie
materialow budowlanych, sprzetu wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie si¢
niemozliwe badZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym,
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie;

J) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie; powyzsza zmiana
moze spowodowac¢ obnizenie wynagrodzenia o warto$¢ wynikajaca z Harmonogramu, a w przypadku, gdy
dany zakres nie obejmuje konkretnej pozycji Harmonogramu, woéwczas wynagrodzenie moze ulec
propotcjonalnemu obnizeniu;

K) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia i §wiadczenia Stron Umowy;

L) dokonanie zmiany zakresu prac zgloszonych do podwykonawstwa;

L) dokonanie zmiany zakresu robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, na skutek
obowiazkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia Umowy.

Zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w postaci aneksu do Umowy.
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Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 1.2 lit. H, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci Przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz
wylacznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ustug,

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. H, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

§14
Zawiadomienia

Jezeli Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiedzy Stronami beda dokonywane:
na piSmie i beda uwazane za dorgczone, jezeli zostaly doreczone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym
na adres podany w komparycji Umowy, a takze emailowo na nastgpujace adresy e-mail:
a) adres firmowy Wykonawcey: ... ;
b) adres firmowy Zamawiajacego:. .. ..oiiuininiiniiinnnn.
O zmianie adresu Strony sg zobowigzane informowac¢ si¢ wzajemnie pisemnie lub e-mailowo w terminie 7 dni od
daty dokonanej zmiany. Zawiadomienie staje si¢ skuteczne w dniu nastepnym po doreczeniu tej informacji drugiej
Stronie. Brak zawiadomienia skutkuje tym, Zze korespondencja dor¢czana na poprzedni adres bedzie uznawana za
wlasciwie doreczona.
Zmiana adreséw Stron nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.

§15
Prawa autorskie, licencja, tajemnica handlowa
Jezeli w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca stworzy utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 poz. 1191 ze zm.),
w szczegolnosci w ramach wykonania dokumentacji powykonawczej robot budowlanych lub zmian w dokumentacii
wykonawczej, (dalej: ,,Utwor”), Strony postanawiaja, ze Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia okreslonego
w niniejszej Umowie nabedzie nieograniczone terytorialnie i czasowo prawa autorskie majatkowe do kazdego Utworu
stworzonego przez Wykonawcg, jego pracownikéw lub podwykonawcéw w wykonaniu niniejszej Umowy. Z chwilg
powstania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo i na wylacznosé catos¢ przystugujacych
mu autorskich praw majatkowych do Utworu, bez dodatkowych o$wiadczett woli Stron w tym zakresie, w ramach
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3). Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasno$é
wszelkich oryginalnych egzemplarzy, na ktérych zostanie utrwalony Utwor, ktore przekaze Zamawiajacemu na
gruncie Umowy.
Przejscie praw autorskich do Utworéw, nastapi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 1 art. 74
ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym obejmujacych:
1)  zmiany i modyfikacje,
2)  digitalizacj¢, wpisanie do pamieci komputera, udostgpnienie za posrednictwem sieci komputerowych, w tym
Internetu, intranetu 1 extranetu,
3) utrwalenie, zwielokrotnienie za pomoca druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego,
zapisu magnetycznego, no$nika elektronicznego, nosnika cyfrowego,
4)  inkorporowanie Utworu do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego,
5)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
sprzedaz, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
6) w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz okreSlony powyzej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie 1 reemitowanie, a takze publiczne udoste¢pnianie
Utworéw w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
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7)  wystawianie i wySwietlanie, a takze nadanie za pomocg wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemng lub nadanie za po$rednictwem satelity,

8) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowan, w tym przerdbek 1 adaptacji
Utworu,

9) tworzenie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, w tym dalszych dokumentéw opartych na Utworach lub
ich poszczegdlnych elementach i korzystanie z tak powstatych utworéw zaleznych w zakresie na zasadach i na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej Umowie,

10) prawo do dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji w obiektach powstatych w wyniku realizacji Umowy,
a objetych Utworami, w tym ich przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji, modernizacji, etc.,
a takze prawo do dokonania wszelkich zmian lub modyfikacji uktadu urbanistycznego objetego Umowa lub jej
poszczegblnymi elementami,

11) zbycie dokumentacj,

12) udzielanie wylacznych i niewylacznych licencji (sublicencji) na wykonywanie autorskich praw majatkowych.

3. Wraz z nabyciem praw autorskich majatkowych Zamawiajacy nabedzie takze wylaczne prawo do zezwalania na
wykonywanie i wykorzystywanie zaleznych utworéw i praw autorskich, w tym wylaczne prawo do zezwalania na
wykonywanie jakichkolwick modyfikacji, opracowan, adaptacji lub zmian Utworéw.

4. Zamawiajacy bedzie w szczegdlnosci uprawniony do wykorzystania Utwordw przy projektowaniu, budowie,
rozbudowie, remontach Hali. W tym celu Zmawiajacy bedzie uprawniony do odplatnego lub nieodptatnego
przekazywania Utwordw réwniez podmiotom trzecim wykonujacym prace z tym zwigzane na rzecz Zamawiajacego
lub Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie do Utworéw zmian zgodnych z przeznaczeniem
Przedmiotu Umowy. Jednoczesnie Strony postanawiaja, ze w ramach Wynagrodzenia Zamawiajacy moze skutecznie
zobowiaza¢ Wykonawce do wprowadzenia wszelkich zmian do Utworéw na kazdym etapie realizacji Przedmiotu
Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz nie istnieja zadne ograniczenia, ktére uniemozliwialyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych do Utworéw, autorskie prawa majatkowe do Utwordw nie beda przedmiotem zastawu
lub innych praw na rzecz oséb trzecich izostana przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczed,
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu
pbzniejszego niz dzien powstania Utworu. W celu unikni¢cia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, iz w razie
rozwigzania lub wygasni¢cia niniejszej Umowy, Zamawiajacy zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego
paragrafu.

6. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na wyzej wymienionych polach eksploatacji moze nastgpowaé w catosci,
w czescl, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dziela
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacii itd.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich majatkowych do Utworéw 1 przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do tych Utworéw na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz wlasnoé¢
no$nikéw/egzemplarzy, na ktérych Utwory utrwalono. Wskazane wyzej Wynagrodzenie w calosci zaspokaja
roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonania Utworéw oraz z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych do
Utwordéw zgodnie z niniejsza Umowa.

8. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materiatow, urzadzed, instalacji, wykorzystywanie przez
niego technologii do wykonywania robot nie narusza niczyich praw autorskich, ani praw wlasnosci przemyslowe;.

9. Kazdy egzemplarz Utworu, przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej bedzie zawieral o§wiadczenie osoby
wskazanej na nim jako tworca, iz przeniést on na Zamawiajacego na wylacznosé i bezwarunkowo autorskie prawa
majatkowe do Utworu.

10. Jezeli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia jakiegokolwiek
oprogramowania na rzecz Zamawiajacego (dalej: ,,Oprogramowanie”), zobowiazany jest on do zapewnienia
Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy udzielenia nieograniczonej
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czasowo 1 terytorialnie, licencji niewylacznej na Oprogramowanie, upowazniajacej Zamawiajacego do korzystania
z Oprogramowania w zakresie niezbednym do korzystania z obiektow wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy informacji poufnych (dalej ,,Informacje Poufne”) i do nie
ujawniania ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej, z wyjatkiem gdy
otrzyma na to pisemna zgode Zamawiajacego lub gdy jest do tego zobowiazany na podstawie bezwzglednie
obowiazujacych przepiséw prawa. Za informacje Poufne uznaje si¢ tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 9 lutego 2018 r.,
Dz.U. 22018 r. poz. 419 Dz.U. ze zm.). Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim
podwykonawcom, gdy jest to niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za podjecie
1 zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie poufnosci przez swoich pracownikow,
podwykonawcédw i konsultantéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za zachowanie w poufnosci przekazanych
informacji przez podwykonawcéw jak za dzialania wlasne. Obowiazek zachowania tajemnicy oznacza
w szczegblnosci, iz Wykonawca nie bedzie przekazywaé, ujawniaé ani wykorzystywaé Informacji Poufnych
samodzielnie lub w stosunkach z osobg trzecia. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania informacii
stanowigcych tajemnice przedsighbiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Obowigzek zachowania w tajemnicy Informaciji Poufnych nie jest ograniczony w czasie.

§16
Klauzula informacyjna RODO
Strony niniejszym nawzajem informuja sig, ze sg dla siebie Administratorami danych osobowych oséb fizycznych
dzialajacych w ich imieniu i pracownikéw oddelegowanych do realizacji niniejszej Umowy, ktérych dane zostana im
udostgpnione w toku realizacji Umowy.
Dane Administratoréw danych osobowych, o ktérych mowa powyzej sa nastgpujace:

a) Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z o.0. ul. Komunalna 4, 87-800 Wloclawek,

tel. 54/412 18 00, e-mail: saniko@saniko.com;

o T PP
Podstawe przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci obejmujacych: imig, nazwisko, numer telefonu oraz
adres e-mail stanowia:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy;

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - w zakresie koniecznym do wypelnienia obowigzkéw prawnych ciazacych na danym
Administratorze, w szczegdlnosci w postaci opracowywania i przechowywania dokumentacji ksiggowej,
wystawiania paragonow i faktur;

3) art. 6 ustl lit. f) RODO - w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
w szczegolnosci w celu oceny prawidlowosci wykonania zawartej Umowy, oceny zasadnosci kierowanych
roszczen.

Dany Administrator danych korzysta z danych osobowych do realizacji powyzej wskazanych celow przez czas
niezbedny do ich realizacji i przez okres wynikajacy z przepisow prawa na podstawie, ktérych realizuje obowiazek
prawny w przedmiocie prowadzenia, przechowywania dokumentacji ksiggowej, wystawiania faktur, paragonow.
W celu zapewnienia ochrony intereséw prawnych danego Administratora dane osobowe przetwarzane beda do konca
uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze konieczne do realizacji celow, dla ktérych sg przetwarzane.
Przetwarzane dane osobowe nie beda przedmiotem sprzedazy i udostepniania podmiotom zewnetrznym,
za wyjatkiem podmiotéw uprawnionych do tego na mocy przepiséw prawa, w szczegdlnosci pracownikéw
1 wspolpracownikéw danego Administratora, upowaznionym do przetwarzania danych osobowych na polecenie
danego Administratora, w tym takich, z ktérymi Administrator zawrze stosowne umowy, np. w zwigzku
z korzystaniem z ustug zewnetrznych, przyktadowo w zakresie ksiggowosci, ktérzy przetwarzaja dane.

W oparciu o dane osobowe nie beda podejmowane zadnego rodzaju decyzje w sposéb zautomatyzowany i nie beda
one podlegaly profilowaniu.
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W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych ponizej wskazuje si¢ jakie przystuguja uprawnienia:

1) prawo dostepu do swoich danych,

2) prawo zadania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

3) prawo zadania ograniczenia przetwarzania,

4) prawo zadania usunigcia,

5) prawo do przenoszenia danych,

0) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze wzgledu na szczegdlng sytuacie,

7) prawo wniesienia Skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznana, ze w trakcie
przetwarzania danych osobowych doszto do naruszenia przepiséw RODO.

Dane osobowe przetwarzane beda w sposéb zapewniajacy im stosowne i odpowiednie zabezpieczenie,

w szczegolnosci ochrong przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych lub

przypadkowa utrata, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw

technicznych i organizacyjnych.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, a dane nie beda

przekazywane do pafstw trzecich.

Zamawiajacy zobowiazany jest do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiazku informacyjnego, o ktérym mowa

w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 t. w sprawie

ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec pracownikéw Zamawiajacego, ktérych dane zostaly

udostepnione Wykonawcy w celu zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu

niezbedne wsparcie, polegajace w szczegdlnosci na przedstawieniu Zamawiajacemu informaciji niezbednych do

wykonania obowiazku informacyjnego wynikajacego z przepisow przywolanych na wstepie pierwszego zdania.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w imieniu Zamawiajacego obowiazku informacyjnego, o ktérym mowa

w art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 t. w sprawie

ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec pracownikéw Wykonawcey, ktérych dane zostaly udostepnione

Zamawiajacemu w celu zapewnienia prawidlowej realizacji Umowy. Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy niezbedne

wsparcie, polegajace w szczegblnosci na przedstawieniu Wykonawcey informacji niezbednych do wykonania

obowigzku informacyjnego wynikajacego z przepiséw przywolanych na wstepie pierwszego zdania.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenies¢ na jakakolwiek osobe trzecig praw, a w tym wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W razie powstania sporu zwigzanego z realizacja Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpaé droge
postgpowania wyjasniajacego, kierujac roszczenia do Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do roszczen Wykonawcy w terminie 21 dni.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem zmian, o ktérych
mowa w § 5 ust. 8, § 6 ust. 6, oraz § 14 ust. 2 Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawy Pzp
1 Kodeksu Cywilnego.
Sporne sprawy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Zamawiajacy 1 jeden
Wykonaweca.
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§18
Zataczniki do Umowy

Integralng czes¢ Umowy stanowia nastepujace zaltaczniki:

Nr 1 — Wz6r protokotu przekazania czedci terenu budowy;

Nr 2 — Wykaz pracownikow;

Nr 3 — Wz6r protokotu odbioru praz zanikajacych/ protokotu odbioru cz¢sciowego/protokotu odbioru koficowego
robét/ Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy/ Protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi;
Nr 4 — Wz6r protokotu usunigcia wad nieistotnych;

Nr 5 — Wz6r os§wiadczenia o rodzaju prac wykonywanych przez Podwykonawcow;

Nr 6 — Wz6r o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu platnosci — potwierdzenie dokonania zaplaty;
Nr 7 — Projekt Budowalny;

Nr 8 — Projekt Wykonawczy branzy konstrukceyjno-budowlanej;

Nr 9 — Projekt Wykonawczy branzy sanitarnej;

Nr 10 — Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej -remont stacji transformatorowej;

Nr 11 — Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej — instalacje wewnetrzne hali sortowni;

Nr 12 — Projekt Wykonawczy systemu sygnalizacji pozarowej;

Nr 13 — Projekt Wykonawczy zagospodarowanie terenu w tym branza drogowa;

Nr 14 — Projekt Wykonawczy systemu monitoringu CCTV;

Nr 15 — Projekt technologii i organizaciji wykonywania robét budowlanych w zaktadzie czynnym;

Nr 16 — Scenariusz rozwoju zdarzen w razie pozaru,

Nr 17 — Przedmiar robét;

Nr 18 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

Nr 19 — Ostateczna decyzja nr 795/2018 t. pozwolenia na budowe;

Nr 20- Opis przedmiotu zamdwienia;

Nr 21 - Wytyczne ochrony p.poz.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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