

Numer sprawy: BZ/ZP.15/21/12/20

Włocławek 19.01.2021 r.

**Zmiana treści zapisów  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.15/21/12/20 na zadanie pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczanych urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnacu gm. Brześć Kujawski, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”**

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ w następującym zakresie:

1. Zmianie ulega treść § 4 ust. 1 pkt. 4 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ:  
z brzmienia:  
*„odpowiedzialność za odebrane branżowo elementy Przedmiotu Umowy do momentu odbioru końcowego”*  
na brzmienie:  
*„odpowiedzialność za odebrane branżowo elementy przedmiotu Umowy do momentu odbioru końcowego, z wyłączeniem szkód w elementy przedmiotu Umowy spowodowanych przez Zamawiającego lub osoby wprowadzone przez Zamawiającego na teren budowy”*
  
2. Zmianie ulega treść § 4 ust. 1 pkt. 5 lit. a wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ:  
z brzmienia:  
*„utrzymanie ogólnego porządku na terenie prac montażowych poprzez:*
  - a) *ochronę mienia,*
  - b) *oznakowanie terenu montażu,*
  - c) *nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,*
  - d) *zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,*
  - e) *usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac,*
  - f) *wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac montażowych;”*  
na brzmienie:  
*„utrzymanie ogólnego porządku na terenie prac montażowych poprzez:*
  - a) *ochronę własnego mienia znajdującego się na terenie montażu,*
  - b) *oznakowanie terenu montażu,*
  - c) *nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,*
  - d) *zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,*
  - e) *usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac,*
  - f) *wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac montażowych;”*



3. Zmianie ulega treść § 4 ust. 2 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ:

z brzmienia:

*„Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie budowy w związku z prowadzonymi pracami montażowymi.”*

na brzmienie:

*„Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane przez siebie lub osoby działającego na jego zlecenie na terenie budowy w związku z prowadzonymi pracami montażowymi”*

4. Zmianie ulega treść § 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ:

z brzmienia:

*„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest określone z góry, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest stałe do końca obowiązywania Umowy i nie podlega zmianom.”*

na brzmienie:

*„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest określone z góry, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest stałe do końca obowiązywania Umowy i nie podlega zmianom, z wyjątkiem zmian przewidzianych w §14 ust. 1 lit. A Umowy.”*

5. Wykreśleniu ulega w treści § 9, w ust. 8, ppkt. 3 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 9 ust. 8 wzoru Umowy:

z brzmienia:

*„Wykonawca zobowiązuje się do:*

- 1) utrzymania 100 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres do 30 – go dnia włącznie po odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem że jakiegokolwiek opóźnienie w terminie odbioru końcowego powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia o przewidywany okres opóźnienia,*
- 2) utrzymania 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres od 31 – go dnia włącznie po odbiorze końcowym do 15 – go dnia włącznie po upływie rękojmi, z zastrzeżeniem że wystąpienie jakichkolwiek wad w okresie rękojmi powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia o przewidywany okres ich usunięcia,*
- 3) uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu do Wykonawcy pisma od Zamawiającego informującego o częściowym lub całkowitym wykorzystaniu zabezpieczenia.”*

na brzmienie:

*„Wykonawca zobowiązuje się do:*

- 1) utrzymania 100 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres do 30 – go dnia włącznie po odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem że jakiegokolwiek opóźnienie w terminie odbioru końcowego powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia o przewidywany okres opóźnienia,*
- 2) utrzymania 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres od 31 – go dnia włącznie po odbiorze końcowym do 15 – go dnia włącznie po upływie rękojmi, z zastrzeżeniem że wystąpienie jakichkolwiek wad w okresie rękojmi powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia o przewidywany okres ich usunięcia.”*

6. Zmianie ulega treść § 11 ust. 1 pkt. 2 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ:

z brzmienia:

*„za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) – d) , w wysokości 0,04 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień opóźnienia.”*

na brzmienie:

*„za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) – d) ,*



w wysokości **0,04 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień opóźnienia skutkujący koniecznością zmiany terminów realizacji umowy”

7. Wykreśleniu ulega w treści § 11, w ust. 1, ppkt. 4 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

8. W związku ze zmianami dokonanymi w pkt. 6 i 7 powyżej, zmianie ulega treść § 11 ust. 1 wzoru Umowy: z brzmienia:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć i obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości **0,06 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień zwłoki,
- 2) za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) – d), w wysokości **0,04 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień opóźnienia,
- 3) w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek ujawnionych przy odbiorach lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień zwłoki,
- 4) za nieprzywrócenie pełnej sprawności urządzeń w ramach pełnienia serwisu – w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3) za każdy taki przypadek;
- 5) w przypadku nie osiągnięcia parametrów gwarantowanych dla przedmiotu Umowy określonych w OPZ lub ofercie, w wysokości **3%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), bez względu na wartość różnicy pomiędzy założonymi we wskazanych dokumentach parametrami, a wartościami osiągniętymi w wykonaniu przedmiotu Umowy.
- 6) w przypadku przekroczenia terminu wyłączenia instalacji sortowniczej z pracy, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. d), w wysokości **0,1%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), za każdy dodatkowy dzień wyłączenia instalacji;
- 7) za każdy przypadek nieprawdziwego powiadomienia o usunięciu wad lub usterek w przedmiocie Umowy, w wysokości **2 000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych);
- 8) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **20%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3),
- 9) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania umowy/projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości **2 000,00 zł**, za każdy taki przypadek;
- 10) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), w wysokości **5 000,00 zł**, za każdy taki przypadek;
- 11) za każdy inny niż przewidziany w pkt. 1) - 10) przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy - w wysokości **0,04 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt. 3).
- 12) za nieprzedłożenie do wglądu kopii umów o pracę lub wyciągu z umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, zgodnie z § 4 ust. 12, w wysokości **2 000,00 zł** za każdorazowy taki przypadek;
- 13) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy - w wysokości **2 000,00 zł**, za każdorazowy taki przypadek.”

na brzmienie:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć i obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości **0,06 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień zwłoki,
- 2) za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) – d), w wysokości **0,04 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień opóźnienia skutkujących koniecznością zmiany terminów realizacji umowy,



- 3) w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek ujawnionych przy odbiorach lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień zwłoki,
  - 4) w przypadku nie osiągnięcia parametrów gwarantowanych dla przedmiotu Umowy określonych w OPZ lub ofercie, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), bez względu na wartość różnicy pomiędzy założonymi we wskazanych dokumentach parametrami, a wartościami osiągniętymi w wykonaniu przedmiotu Umowy.
  - 5) w przypadku przekroczenia terminu wyłączenia instalacji sortowniczej z pracy, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. d), w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), za każdy dodatkowy dzień wyłączenia instalacji;
  - 6) za każdy przypadek nieprawdziwego powiadomienia o usunięciu wad lub usterek w przedmiocie Umowy, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
  - 7) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3),
  - 8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania umowy/projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy taki przypadek;
  - 9) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), w wysokości 5 000,00 zł, za każdy taki przypadek;
  - 10) za każdy inny niż przewidziany w pkt. 1) - 9) przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy - w wysokości 0,04 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3).
  - 11) za nieprzedłożenie do wglądu kopii umów o pracę lub wyciągu z umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, zgodnie z § 4 ust. 12, w wysokości 2 000,00 zł za każdorazowy taki przypadek;
  - 12) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy - w wysokości 2 000,00 zł, za każdorazowy taki przypadek."
9. Zmianie ulega treść pkt. 4 akapit 4 OPZ, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ z brzmienia:  
„Wykonanie dostaw, montażu, podłączenia i rozruchu nowych urządzeń i całej linii technologicznej sortowania odpadów, sterowania i wizualizacji dla realizowanego zakresu technologicznego – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od podpisania umowy.”
- na zapis:  
„Wykonanie dostaw, montażu, podłączenia i rozruchu nowych urządzeń i całej linii technologicznej sortowania odpadów, sterowania i wizualizacji dla realizowanego zakresu technologicznego – w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od podpisania umowy”.
10. Zmianie ulega treść pkt. 3.3.7. OPZ - Bezpieczeństwo instalacji, zagrożenie pożarem, poprzez wykreślenie punktu 2) o treści: „Moc zainstalowana systemu oświetlenia nie może przekroczyć 300 W w przeliczeniu na 1 m szerokości przenośnika przyspieszającego nad którym separator został zabudowany”.
11. Wykreśleniu ulega w Rozdz. XIV w pkt. 3 – ppkt. 3.9. i 3.10 SIWZ.

**Załączniki:**

1. Wzór Umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z dnia 19.01.2021 r.
2. OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) z dnia 19.01.2021 r.

**PROKURENT**  
*Mu*  
**mgr Bożena Arkuszewska**

**PROKURENT**

*mgr inż. Violetta Sartanowicz*

/podpis Zamawiającego/