
 
Numer sprawy: BZ/ZP.15/21/12/20 

 

Włocławek 19.01.2021 r. 

 

 

Zmiana treści zapisów 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr BZ/ZP.15/21/12/20 na zadanie pn.: „Dostawa i montaż doposażenia 

uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych wraz  

z zaprojektowaniem powiazania technologicznego nowo dostarczanych urządzeń  

z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, 

współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie 

z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ w następującym zakresie: 
 

1. Zmianie ulega treść § 4 ust. 1 pkt. 4 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ: 

z brzmienia: 

„odpowiedzialność za odebrane branżowo elementy Przedmiotu Umowy do momentu odbioru 

końcowego” 
 

na brzmienie: 

„odpowiedzialność za odebrane branżowo elementy przedmiotu Umowy do momentu odbioru 

końcowego, z wyłączeniem szkód w elementy przedmiotu Umowy spowodowanych przez Zamawiającego 

lub osoby wprowadzone przez Zamawiającego na teren budowy” 

 

 

2. Zmianie ulega treść § 4 ust. 1 pkt. 5 lit. a wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ: 

z brzmienia: 

„utrzymanie ogólnego porządku na terenie prac montażowych poprzez: 

a) ochronę mienia, 

b) oznakowanie terenu montażu, 

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac, 

f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac montażowych;” 
 

na brzmienie: 

„utrzymanie ogólnego porządku na terenie prac montażowych poprzez: 

a) ochronę własnego mienia znajdującego się na terenie montażu, 

b) oznakowanie terenu montażu, 

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac, 

f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac montażowych;” 
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3. Zmianie ulega treść § 4 ust. 2 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ: 

z brzmienia: 

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane  

na terenie budowy w związku z prowadzonymi pracami montażowymi.” 
 

na brzmienie: 

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane przez 

siebie lub osoby działającego na jego zlecenie na terenie budowy w związku z prowadzonymi pracami 

montażowymi” 

 

 

4. Zmianie ulega treść § 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ: 

z brzmienia: 

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest określone z góry, jest wynagrodzeniem ryczałtowym  

i jest stałe do końca obowiązywania Umowy i nie podlega zmianom.” 
 

na brzmienie: 

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest określone z góry, jest wynagrodzeniem ryczałtowym  

i jest stałe do końca obowiązywania Umowy i nie podlega zmianom, z wyjątkiem zmian przewidzianych  

w §14 ust. 1 lit. A Umowy.” 

 

 

5. Wykreśleniu ulega w treści § 9, w ust. 8, ppkt. 3 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 9 ust. 8 wzoru Umowy: 

z brzmienia: 

 „Wykonawca zobowiązuje się do: 

 1) utrzymywania 100 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres do 30 – go dnia włącznie po 

odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem że jakiekolwiek opóźnienie w terminie odbioru końcowego 

powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia o przewidywany okres 

opóźnienia, 

 2) utrzymywania 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres od 31 – go dnia włącznie po 

odbiorze końcowym do 15 – go dnia włącznie po upływie rękojmi, z zastrzeżeniem że wystąpienie 

jakichkolwiek wad w okresie rękojmi powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania 

zabezpieczenia o przewidywany okres ich usunięcia, 

 3) uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu do Wykonawcy pisma od 

Zamawiającego informującego o częściowym lub całkowitym wykorzystaniu zabezpieczenia.” 
 

na brzmienie: 

 „Wykonawca zobowiązuje się do: 

 1) utrzymywania 100 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres do 30 – go dnia włącznie po 

odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem że jakiekolwiek opóźnienie w terminie odbioru końcowego 

powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia o przewidywany okres 

opóźnienia, 

 2) utrzymywania 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres od 31 – go dnia włącznie po 

odbiorze końcowym do 15 – go dnia włącznie po upływie rękojmi, z zastrzeżeniem że wystąpienie 

jakichkolwiek wad w okresie rękojmi powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania 

zabezpieczenia o przewidywany okres ich usunięcia.” 

 

 

6. Zmianie ulega treść § 11 ust. 1 pkt. 2 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ: 

z brzmienia: 

„za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wykonania 

poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) – d) , 

w wysokości 0,04 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień opóźnienia.” 
 

na brzmienie: 

„za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wykonania 

poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) – d) , 
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w wysokości 0,04 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień opóźnienia 

skutkujący koniecznością zmiany terminów realizacji umowy” 

 
 

7. Wykreśleniu ulega w treści § 11, w ust. 1, ppkt. 4 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
 

 

8. W związku ze zmianami dokonanymi w pkt. 6 i 7 powyżej, zmianie ulega treść § 11 ust. 1 wzoru Umowy: 

z brzmienia: 

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć  

i obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2  

ust. 1 Umowy, w wysokości 0,06 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3),  

za każdy dzień zwłoki,  

2) za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu Umowy w stosunku do terminów 

wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy o których mowa  

w § 2 ust. 2 lit. a) – d) , w wysokości 0,04 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) 

za każdy dzień opóźnienia,  

3) w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek ujawnionych przy odbiorach lub w okresie rękojmi 

i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), za każdy 

dzień zwłoki,  

4) za nieprzywrócenie pełnej sprawności urządzeń w ramach pełnienia serwisu – w wysokości  

0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3) za każdy taki przypadek;  

5) w przypadku nie osiągnięcia parametrów gwarantowanych dla przedmiotu Umowy określonych  

w OPZ lub ofercie, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3),  

bez względu na wartość różnicy pomiędzy założonymi we wskazanych dokumentach paramentami, 

a wartościami osiągniętymi w wykonaniu przedmiotu Umowy.  

6) w przypadku przekroczenia terminu wyłączenia instalacji sortowniczej z pracy, o którym mowa  

w § 2 ust. 4 lit. d), w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3),  

za każdy dodatkowy dzień wyłączenia instalacji;  

7) za każdy przypadek nieprawdziwego powiadomienia o usunięciu wad lub usterek  

w przedmiocie Umowy, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);  

8) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1  

pkt 3), 

9) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania umowy/projektu umowy  

o podwykonawstwo, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy taki przypadek; 

10) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

(lub dalszemu podwykonawcy), w wysokości 5 000,00 zł, za każdy taki przypadek; 

11) za każdy inny niż przewidziany w pkt. 1) - 10) przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy - w wysokości 0,04 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1  

pkt. 3).  

12) za nieprzedłożenie do wglądu kopii umów o pracę lub wyciągu z umów zawartych przez Wykonawcę 

z pracownikami, zgodnie z § 4 ust. 12, w wysokości 2 000,00 zł za każdorazowy taki przypadek;  

13) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy - w wysokości 2 000,00 zł, za każdorazowy taki przypadek.” 
 

na brzmienie: 

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć  

i obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2  

ust. 1 Umowy, w wysokości 0,06 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3),  

za każdy dzień zwłoki,  

2) za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu Umowy w stosunku do terminów 

wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy o których mowa  

w § 2 ust. 2 lit. a) – d) , w wysokości 0,04 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) 

za każdy dzień opóźnienia skutkujących koniecznością zmiany terminów realizacji umowy, 
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3) w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek ujawnionych przy odbiorach lub w okresie rękojmi 

i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1  

pkt 3), za każdy dzień zwłoki,  

4) w przypadku nie osiągnięcia parametrów gwarantowanych dla przedmiotu Umowy określonych  

w OPZ lub ofercie, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), bez 

względu na wartość różnicy pomiędzy założonymi we wskazanych dokumentach paramentami,  

a wartościami osiągniętymi w wykonaniu przedmiotu Umowy.  

5) w przypadku przekroczenia terminu wyłączenia instalacji sortowniczej z pracy, o którym mowa  

w § 2 ust. 4 lit. d), w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3),  

za każdy dodatkowy dzień wyłączenia instalacji;  

6) za każdy przypadek nieprawdziwego powiadomienia o usunięciu wad lub usterek  

w przedmiocie Umowy, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);  

7) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1  

pkt 3),  

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania umowy/projektu umowy  

o podwykonawstwo, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy taki przypadek;  

9) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

(lub dalszemu podwykonawcy), w wysokości 5 000,00 zł, za każdy taki przypadek;  

10) za każdy inny niż przewidziany w pkt. 1) - 9) przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy - w wysokości 0,04 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3).  

11) za nieprzedłożenie do wglądu kopii umów o pracę lub wyciągu z umów zawartych przez Wykonawcę 

z pracownikami, zgodnie z § 4 ust. 12, w wysokości 2 000,00 zł za każdorazowy taki przypadek;  

12) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu Kodeksu pracy - w wysokości 2 000,00 zł, za każdorazowy taki przypadek.” 

 
 

9. Zmianie ulega treść pkt. 4 akapit 4 OPZ, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ  

z brzmienia: 

„Wykonanie dostaw, montażu, podłączenia i rozruchu nowych urządzeń i całej linii technologicznej 

sortowania odpadów, sterowania i wizualizacji dla realizowanego zakresu technologicznego – w terminie 

nie dłuższym niż 6 miesięcy od podpisania umowy.” 
 

na zapis: 

„Wykonanie dostaw, montażu, podłączenia i rozruchu nowych urządzeń i całej linii technologicznej 

sortowania odpadów, sterowania i wizualizacji dla realizowanego zakresu technologicznego – w terminie 

nie dłuższym niż 8 miesięcy od podpisania umowy”. 

 
 

10. Zmianie ulega treść pkt. 3.3.7. OPZ - Bezpieczeństwo instalacji, zagrożenie pożarem, poprzez 

wykreślenie punktu 2) o treści: „Moc zainstalowana systemu oświetlenia nie może przekroczyć 300 W  

w przeliczeniu na 1 m szerokości przenośnika przyspieszającego nad którym separator został 

zabudowany”. 

 
 

11. Wykreśleniu ulega w Rozdz. XIV w pkt. 3 – ppkt. 3.9. i 3.10 SIWZ. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór Umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z dnia 19.01.2021 r. 

2. OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) z dnia 19.01.2021 r. 

 

 

 

Prokurent Bożena Arkuszewska  Prokurent Violetta Sartanowicz 
/ 


