Numer sprawy: NM/ZP.10/15/11/12 Włocławek 03.12.2012 r.

Informacja o modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr NM/ZP.10/15/11/12. na: „Ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów, osób i mienia PGK „Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku".

PGK „Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

1. Zamawiający dodaje w SIWZ do rozdz. XVI. „Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" pkt. 4 następującej treści:

   Rozdz. XVI. pkt. 4 SIWZ:
   „W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji części zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda od Wykonawcy:
   - *przedłożenia do akceptacji Zamawiającego umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcą,*
   - *oświadczenia Wykonawcy o udziale podwykonawcy w realizacji części przedmiotu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do umowy, które powinno w swej treści uwzględniać nazwę i adres podwykonawcy oraz zakres powierzonych mu zadań".*

2. Zamawiający dodaje do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, załącznik nr 5 o następującym brzmieniu:
   Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy o udziale podwykonawcy w realizacji części przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zmienia w treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, § 13 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

   § 13 ust. 2
   „Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy:
   - *a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia;*
   - *b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT;*
   - *c) nastąpi zmiana podwykonawcy – Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonanie zmiany podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca winien wystąpić pisemnie do Zamawiającego, podając m.in.: przyczynę zmiany podwykonawcy, wskazanie nowego podwykonawcy spełniającego wymagania określone w SIWZ oraz załączenia w tym celu stosownych dokumentów podwykonawcy.*
     Zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy skutkować będzie zmianą oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy;
   - *d) nastąpi zmiana danych teleadresowych lub osób reprezentujących strony,*
   - *e) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy."*

PREZES ZARZĄDU
inż. Edward Ziemski