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Zmiana treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.03/25/03/13. na: „Zaprojektowanie  

i wybudowanie magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej  
z wytwornicą solanki dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje o dokonaniu zmiany  
w treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany Programu Funkcjonalno – UŜytkowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ polegającej na dodaniu w rozdz. 1.2.5. Wymagania funkcjonalno-uŜytkowe, 
bezwzględnie konieczne – zagospodarowanie terenu i ruch pojazdów, pkt. 6) o następującej 
treści: 
„Zachowanie miejsca na komunikację wokół hali magazynowej o szerokości min. 4 m.” 

2. Zamawiający dokonuje zmiany planu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do 
Programu Funkcjonalno-UŜytkowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie wskazania na 
planie najkorzystniejszej lokalizacji magazynu soli, z punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć 
i z punktu najkorzystniejszego zagospodarowania działki Nr 24/2. W załączeniu zmieniony 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu. 

 

Jednocześnie w związku ze zmianą zapisów specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, termin składania ofert zostaje wydłuŜony do dnia 26 kwietnia 2013 r.  
do godziny 10:00. 
 

 

 

PREZES ZARZĄDU 
 inŜ. Edward Ziemski 
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