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Zmiana tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego NBZ/ZP.03/25/03/13.na: ,Zaprojektowanie i wybudowanie
magazynusrodkéw do zimowego utrzymania drog w tym soli dragp z wytwornig solanki
dla PGK ,Saniko” Sp. z 0.0. we Wioctawku”.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29zgigc2004 r. Prawo zamowie
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 118zp 759 ze zm.) informuje o dokonaniu zmiany
w tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1. Zamawiajcy dokonuje modyfikacji warunku udzialu w p@sbwaniu dotycacego wiedzy
i doswiadczenia Wykonawcy, okénego w rozdz. V. pkt. V.. ppkt. b) SIWZ, ktéregoes¢
przyjmuje nasfpujace brzmienie:

Rozdz. V pkt. V.I. ppkt. b) posiadeyviedz i doswiadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tegomnkaru

Wykonawca winien wykaza ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem termikladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziataw jest krotszy — w tym okresie, wykonahin. 2 roboty
budowlane w zakresie budowy magazynéwrodkow do zimowego utrzymania drég w tym sol
drogowej wykonanych w tej samej technologii i waloach funkcjonalno-uzytkowych
co oferowany magazyn bdacy przedmiotem niniejszego zamoéwienia o pojemioi min. 1400 Mg
wraz z opracowaniem ich dokumentacji projektowej. Wykonawca zajczy dowody, okréajace,
czy wykazane roboty zostalty wykonane w sposébzygtleoraz wskazuicych, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowongzone.

- ocena spetnienia warunku ngstna podstawie zimnego éwiadczenia w trybie art. 22 ust. 1
ustawy Pzp oraz dokumentéw wskazanych w rozdzpktl. V1.1, ppkt. 7 SIWZ.”

2. Zamawiajcy dokonuje zmiany planu zagospodarowania teresmosthcego zaicznik do Programu
Funkcjonalno-@ytkowego (zatcznik nr 1 do SIWZ) w zakresie wskazania na plamgtuowania
rozdzielni gtébwnej (RG) oraz hydrantu p.zpo
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