

**Zmiana treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/08/01/20 na zadanie pn.: „Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu”.

Zamawiający: PGK „Saniko” Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym Nr BZ/ZP.01/08/01/20 na zadanie pn.: „Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu” tj.:

1. Zmianie ulega szacowana ilość odpadów do transportu w okresie trwania umowy:
z: ok. 4 000 Mg, na: **ok. 8 800 Mg**.

W związku z powyższym szacowana ilość odpadów ulega zmianie w:

- rozdz. III pkt. 3.3 ppkt. 3) SIWZ;
- § 1 ust. 3 Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2. Zmianie ulega termin wykonania zamówienia:
z: do 30 czerwca 2020 r., na: **1 rok od daty podpisania umowy**.

W związku z powyższym termin wykonania zamówienia ulega zmianie w:

- rodz. IV SIWZ;
- lit. C Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;
- § 3 Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3. Zmianie ulega ilość kursów przyjęta do kalkulacji ceny ofertowej:
z: 200 kursów, na: **440 kursów**.

W związku z powyższym ilość kursów ulega zmianie w:

- rodz. XIII pkt. 13.2. SIWZ;
- lit. B Wartość netto oferty, w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

4. Zmianie ulega treść rozdz. III pkt. 3.3. ppkt. 15) SIWZ, z brzmienia:
„Zamawiający może zawiesić odbiór odpadów m.in. w przypadku wystąpienia przestojów lub awarii instalacji zagospodarowania odpadu. O terminie przestoju lub zawieszenia przyjmowania odpadów w instalacji i zakończenia tego okresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie przesyłanym drogą e-mail.”

na brzmienie:

*„Zamawiający może zawiesić odbiór odpadów m.in. w przypadku wystąpienia przestojów lub awarii instalacji zagospodarowania odpadu **lub w przypadku gdy odbiór odpadów jest nieuzasadniony**. O terminie przestoju lub zawieszenia przyjmowania odpadów w instalacji i zakończenia tego okresu, **lub informacji, że odbiór odpadów stał się nieuzasadniony**, Zamawiający poinformuje Wykonawcę **pisemnie drogą e-mail.**”*

5. Zmianie ulega treść §1 ust. 16 Projektu Umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do Umowy, z brzmienia:

„Zamawiający może zawiesić odbiór odpadów m.in. w przypadku wystąpienia przestojów lub awarii instalacji zagospodarowania odpadu. O terminie przestoju lub zawieszenia przyjmowania odpadów w instalacji i zakończenia tego okresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie drogą e-mail.”

na brzmienie:

„Zamawiający może zawiesić odbiór odpadów m.in. w przypadku wystąpienia przestojów lub awarii instalacji zagospodarowania odpadu *lub w przypadku gdy odbiór odpadów jest nieuzasadniony*. O terminie przestoju lub zawieszenia przyjmowania odpadów w instalacji i zakończenia tego okresu *lub informacji, że odbiór odpadów stał się nieuzasadniony*, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie drogą e-mail.”

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 507933-N-2020 z dnia 31.01.2020 r., zostało zamieszczone w dniu 03.02.2020 r.

W załączeniu:

1. SIWZ zaktualizowana w dniu 03.02.2020 r.
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) z dnia 03.02.2020 r.
3. Umowa (projekt) (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z dnia 03.02.2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Wojciechowska
Sylvia Wojciechowska

.....
/podpis i pieczęć Zamawiającego/