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PROTOKOL Z PRZEPROWADZONYCH WSTEPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

zwigzanych z przygotowaniem post¢powania o udzielenie zamaéwienia publicznego dotyczigcego naprawy
separatora ferromagnetyeznego wraz z dostawy cz¢Sci oraz ich wymiang

(do udostgpnienia w Biuletynie Informacji Publicznej PGK Saniko sp. z 0.0.)

. Cel protokotu:

Protokét publikowany zostaje w celu zagwarantowania zachowania uczciwej konkurencji oraz rdwnego
traktowania Wykonawcéw, ktérzy wezma udzial w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Zamawiajacy wskazuje w niniejszym protokole wszystkie istotne informacje, ktore uzyskal oraz przekazal
w zwigzku z zaangazowaniem podmiotéw bioracych udziat w konsultacjach rynkowych. Konkluzja publikacji
ninigjszego dokumentu jest wyroéwnanie wiedzy podmiotéw zainteresowanych przedmiotem zamdwienia
oraz realizacja dyrektyw unormowanych w art. 84-85 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 1, poz. 412, 825) — dalej: ,uPZP".

Zamawiajacy w celu zapobiezenia zakldcenia konkurencji, zachowania réwnego traktowania Wykonawcow
oraz zapewnienia przejrzystosci postgpowania podejmuje nastepujace srodki przeciwdziatania:
a) w formie przedmiotowego protokolu publikuje wszystkie majace wplyw na przygotowanie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego informacje uzyskane w trakcie wstepnych konsultacji rynkowych,
b) uwzgledni informacje o przeprowadzeniu konsultacji rynkowych w ogloszeniu o zamodwieniu
wraz z odnosnikiem do niniejszego protokotu,
¢) wyznaczy odpowiedni, adekwatny do kompensaty podmiotéw nieuczestniczacych w konsultacjach
rynkowych, majacych zamiar wziaé¢ udziat w postepowaniu o udzielenia zamoéwienia — termin skladania
ofert.

I1. Publikacja ogloszenia o wstepnych konsultacjach rynkowych:

I11.

Ogloszenie o wstgpnych konsultacjach rynkowych zostalo zamieszczone w dn. 25 sierpnia 2023 r,
w  Biuletynie Informacji Publicznej, bedacego strona internetowg Zamawiajacego pod adresem:
https://bip.saniko.com.pl/ogloszenie-o-wstepnych-konsultacjach-rynkowych/.

W przedmiotowej informacji okreslono cel, przedmiot, zasady prowadzenia i warunki udzialu we wstgpnych
konsultacjach rynkowych. Ponadto wskazano termin skladania wnioskow do udzialu w procedurze na dzien
05.09.2023 r. Jako zalaczniki do ogloszenia, Zamawiajacy opublikowal wniosek o dopuszczenie do udzialu
we wstepnych konsultacjach rynkowych oraz regulamin ich przeprowadzania. Do udzialu we wstepnych
konsultacjach — poza publikacja ogloszenia, Zamawiajacy pisemnie, tj. w dn. 25 sierpnia 2023 r. zaprosit nizej
wymienione podmioty:

a) Matykiewicz.com, os. Lokietka 1/74, 61-616 Poznan,

by Magnetix sp. z 0.0., ul. gen. Marii Wittek 2, 87-100 Torun,

¢) Fanina S.A., ul. Jasinskiego 18, 37-700 Przemysl,

d) Luxor—maszyny do odpadéw Jerzy Panasiuk, Choiny 57/211, 20-816 Lublin,

e) Inter-Nicco, ul. Nadbrzezna 2, 43-300 Bielsko-Biala,

) Santrade, ul. KEN 4, 37-450 Stolowa Wola.

Uczestnicy wstepnych Konsultacji rynkowych:

Zamawiajacy zaprosit do udzialu we wstgpnych konsultacjach rynkowych podmioty, ktére do dnia
05.09.2023r. zlozyly wnioski o udzial w przedmiotowej procedurze — tj.:

a)  Magnetix sp. z 0.0., ul. gen. Marii Wittek 2, 87-100 Torun,

b) Arcon Polska sp. z 0.0., ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa.
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IV.  Przebieg wstepnych konsultacji rynkowych:

1. Materialy udostgpnione Uczestnikom na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z 0.0.:
a) ogloszenie o wstepnych konsultacjach rynkowych zawierajace opis przedmiotu konsultacji,
b) zalacznik nr 1 do ogloszenia, stanowiacy wniosek o dopuszczenie do udzialu we wstepnych
konsultacjach rynkowych,
¢) regulamin przeprowadzenia wstgpnych konsultacji rynkowych.

2. I czg$é - spotkania indywidualne z Uezestnikami:
W dn. 06.09.2023 r. Zamawiajacy zaprosil do udzialu w spotkaniach indywidualnych Uczestnikdw,
wyznaczajac kolejno terminy spotkar:
* 7z Magnetix sp. z 0.0. w dn. 12.09.2023 r. o godz. 10:00,
* 7 Arcon Polska sp. z 0.0. wdn. 12.09.2023 r. 0 godz. 11:30.

Spotkanie z przedstawiciclem Magnetix sp. z 0.0.:
Na wstepie Zamawiajacy przyblizyt podstawowe zalozenia dotyczace wykonania ushugi oraz przyblizyl
specyfikacje techniczng separatora ferromagnetycznego. Nastepnie dokonano oceny usterek maszyny
i okreslenia potencjalnego zakresu uslug niezbednych do przywrocenia sprawnosci separatora.
Po ogledzinach dokonano analizy mozliwych form naprawy maszyny. Wykonawca stwierdzil,
ze uszkodzony sprzet mozna naprawic, wskazujac przy tym usterki:

s uzwojenia,

e 7zasilacza,

¢ cewki elektromagnesu,
¢ motoreduktora

e tlozysk,

e oslon.

W zwigzku z tym, ze separator ferromagnetyczny jest urzadzeniem elektrycznym, Magnetix sp. z 0.0.
wskazalo, e prace wchodzace w ramy przedmiotowej ushugi, winni wykonywaé pracownicy
z uprawnieniami Stowarzyszenia Elektrykoéw Polskich, ktdére potwierdzaja kompetencje do pracy
przy pradzie o okreslonym natgzeniu. Minimalna kategoria uprawnien SEP — G1 ( tj. praca przy instalacjach
oraz sieciach elektroenergetycznych wytwarzajacych 1 zuzywajacych prad ) zostala okreslona
jako wlasciwa na potrzeby wykonania prac dla tego rodzaju przedmiotu, przy czym przynajmniej jeden
pracownik winien wykaza¢ si¢ uprawnieniami dla eksploatacji instalacji, sieci oraz urzadzen
elektroenergetycznych oraz przynajmniej jeden, winien posiada¢ te uprawnienia do dozoru instalacji,
sieci oraz urzadzen elektroenergetycznych.

W trakcie spotkania poruszono kwesti¢ dotyczacq podzialu zamdwienia na czesci. Uczestnik
stwierdzil, ze w zamoéwieniu mozna wyodrgbni¢ dwie skladowe, . dostawe urzadzen i podzespotow
do separatora oraz usluge — naprawe wraz z montazem. Przedstawiciel Magnetix sp. z o.0. odradzal
wszezecie postepowania z podzialem na czgsei sugerujac, ze moze to wplyna¢ na prawdopodobienstwo
wystgpienia ryzyka nickompletnosei cz¢sci lub braku doswiadezenia w ich montazu. Stwierdzono, ze kazdy
Wykonawca po wnikliwych ogledzinach winien samodzielnie wyselekcjonowac elementy i podzespoly,
ktore jego zdaniem beda najbardziej odpowiadaly wykonaniu w sposéb rzetelny ustugi oraz ktére zostaly
juz przez Wykonawce sprawdzone.

Przedstawiciel spélki stwierdzil, ze czas wykonania przedmiotu zamoéwienia, tj. dostaw elementdw
oraz podzespolow wraz z ich instalacja, wykonaniem koniecznych napraw oraz montazem separatora,
przypuszczalnie wynosic bedzie okolo 8 — 12 tygodni.

Spotkanie z przedstawicielem Arcon Polska sp. z o.0.
Analogicznie jak w przypadku spotkania z przedstawicielem Magnetix sp. z 0.0., Zamawiajacy przyblizyl
podstawowe zalozenia dotyczace wykonania uslugi oraz specyfikacje techniczng separatora
ferromagnetycznego. Dokonano ewaluacji usterek maszyny i okredlenia potencjalnego zakresu ustug
niezbednych do przywrocenia sprawnosci separatora. Po ogledzinach dokonano analizy mozliwych form
naprawy maszyny. Wykonawca stwierdzil, ze uszkodzony sprzet mozna naprawié, wskazujace usterki:

s uzwojenia oraz izolacji cewki separatora,
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skrzynki sterujacej pracg elektromagnesu,
oston badz obudowy magnesu,

tasmy przeno$nikowej,

elektromagnesu.

* o e o

Arcon Polska sp. z o0.0. zgodzilo si¢ z opinig Magnetix sp. z o0.0., dotyczaca wykonania prac
przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia Stowarzyszenia Elektrykow Polskich w  kategorii
SEP - Gl. Wzgledem podziatu zaméwienia na czgéei — spotka wskazala, ze zamowienie nie moze by¢
podzielone na czgsci. Swoja opinig w tej materii argumentowano nierozerwalnym polaczeniem dostaw
nowych czgsei oraz napraw i montazem ze wzgledu na jako$é wykonania calego przedsigwzigeia.
Arcon Polska sp. z 0.0. podkredlito, ze w przypadku podzialu na czgsci nie moze da¢ gwarancji wykonania
napraw, jesli dostawcg bedzie inny podmiot, poniewaz czgéei te moga by¢ nieadekwatne do wlasnych
plandw wykonania reparacji wrzadzenia oraz hipotetycznej nieuzytkowosci tych podzespoldw
w wykonywanej usludze.

Czas realizacji calo$ciowego zamowienia, jakie wskazala osoba reprezentujaca spolke,
ze wzgledu na specyfike prac oraz ograniczona dostgpno$é¢ czesci zamiennych i elementéw do wykonania
zadania moze wynosi¢ do 6 miesigcy od dnia podpisania umowy.

W ramach spotkan z przedstawicielami zostaly poruszone istotne do rozstrzygnigcia kwestie, dotyczace:
e doswiadczenia w naprawach urzadzen elektrycznych tego rodzaju,
e posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamdwienia,
e posiadania standardow systemu zarzadzania jakoscig w organizacji, poswiadczonym certyfikatem
1SO 9001.

Kazdy z podmiotow uczestniczacych we wstgpnych konsultacjach zaznaczyl, ze posiada
doswiadczenie w naprawach tego rodzaju, ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej we wskazanym
powyzej zakresie oraz certyfikat SO 9001.

3. Il cze§¢ — szezegdlowa diagnoza prac niezbednyeh do przywrécenia sprawnoSci separatora
ferromagnetycznego wraz z oszacowaniem kosztéw wykonania zadania.
W odn. 14.09.2023 r., za poSrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiajgcy wezwal Uczestnikow
wstepnych konsultacji rynkowych do:
e zlozenia skrupulatnej diagnozy prac, ktére beda niezbegdne do kompleksowego przywrocenia
sprawnosci maszyny,
s wskazania elementow lub podzespoléw urzadzenia, koniecznych ze wzgledu na ich zuzycie
[ub brak mozliwosci ich naprawy — do wymiany oraz zamontowania,
e przewidzenia, o ile beda uzasadnione - robot dodatkowych potencjalnie mogacych wplyna¢
na spdjnosé zadania oraz pragmatyzm celu postgpowania,
o okreslenia czesci separatora, ktdre nie wymagaja naprawy, pozostajg sprawne i nie zostang
wymienione podczas trajacych prac remontowo-naprawezych;
oraz do oszacowania kosztow wykonania zadania na podstawie wypunktowanego powyzej zestawienia,
odrebnie dla:
¢ dostaw — rozumianych jako nabycie produktéw, bedacych przedmiotem obrotu, w szczegdlnoscei
elementdw lub podzespolow, ktore wymagaja wymiany w separatorze,
o uslug — wszelkich $wiadczen, ktére Wykonawca bedzie zobligowany wykonaé w celu
przywrocenia sprawnosci maszyny.

Zamawiajacy wyznaczyl termin zlozenia diagnozy do dnia 24.09.2023 1

W Il czesci wstepnyeh konsultacji rynkowych wzial udzial wylacznie jeden z dwdch Uczestnikow
postepowania Magnetix sp. z 0.0. przekazat Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.0.
za posrednictwem  $rodkéw  komunikacji  elektronicznej diagnoze i oceng stanu urzadzenia
wraz z kompleksowa wycena czynnosci i elementow niezbednych do przywrocenia sprawnosci separatora
ferromagnetycznego.
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Diagnoze i oceng stanu urzgdzenia wraz z dzialaniami niezbednymi w ramach naprawy, rozpoznanymi
przez Uczestnika wskazuje ponizsza tabela:

L.p. Ocena stanu Dzialania
1. | Elektromagnes { 95V, 44A) Uszkodzenie uzwojenia cewki | Wykonanie nowej cewki
2. | Rama separatora i korpus | Uszkodzenie powloki | Zalecane  piaskowanie  calej
elektromagnesu lakierniczej. Odcigta spodnia | konstrukeji 1 malowanie. Po
plyta wstawieniu nowej cewki,

wspawanie nowej plyty spodniej,
wykonanej z trudnodcieralnej
blachy manganowej

3. | Motoreduktor SEW Silnik i przekladania z roku | Wick podzespotu kwalifikuje go
2001 do wymiany
4. | Tasma zabierakowa Brak na urzadzeniu Uzytkownik posiada nowa tasme

do zamontowania na separatorze
po remoncie

5. | Beben napedowy Skorodowany Piaskowanie i malowanie.
Do weryfikacji stan czopow walu.

6. | Beben zwrotny Skorodowany Piaskowanie i malowanie.
Do weryfikacji stan czopoéw walu.

7. | Lozyska bebndw Skorodowane, bez smaru Do wymiany

8. | Oslony separatora Uszkodzenie ~ mechaniczne, | Naprawa blacharska, malowanie,

niekompletne uzupetnienie brakow. Wykonanie

ze stali niemagnetycznej

9. | Zasilacz Uszkodzone elementy | Wykonanie nowego zasilacza

elektryezne, pogieta obudowa

Koszt wykonania czynnosci wskazanych w tabeli wraz z montazem separatora, jego transportem do siedziby
Magnetix sp. z 0.0. i z powrotem oraz szkoleniem personelu oszacowano na 142 830,00 zi netto.

V. Efekt wstepnych konsultacji rynkowych:

Podezas wstepnych konsultacji rynkowych, Zamawiajacy skonfrontowal swoje potrzeby z perspektywa
ich realizacji oraz mozliwosciami funkcjonujacych na rynku podmiotéw. Z uwagi na zlozonosé przedmiotu
zamowienia oraz kontynuacje analizy dotyczgcej opisu przedmiotu zamdwienia, jego ostateczna tresé nie zostala
wypracowana w chwili zakoriczenia wstgpnych konsultacji rynkowych. Niemniej, poruszone zagadnienia
wskazaly Zamawiajacemu, jakie informacje powinny zosta¢ dopracowane oraz rozstrzygnigte w celu postawienia
adekwatnych wzgledem zadania warunkéw zamdwienia, sporzadzenia precyzyjnego i prawidlowego opisu
przedmiotu zamowienia, oszacowania z nalezyta starannoscia wartodci zamodwienia oraz unormowania
postanowienl umowy.

W wyniku ninigjszej procedury wypracowano protokolarny zarys, ktéry wraz z koncepcja komisji przetargowe;j
zostanie zintegrowany oraz wykorzystany w procesie tworzenia dokumentéw zaméwienia.

Zamawiajacy informuje, ¢ wstepne konsultacje rynkowe zostaly zakonczone w dniu 2 pazdziernika 2023 r,

PREZES ?ARZADU
3 \Qounb
Svlwia Woiciechowska

Kierownik Zamawiajgcego
lub osoby upowaznione do dzialania w jego imicniu
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